

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA



DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 988/2022.

Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na realização de Pavimentação em bloquete intertravado de concreto no povoado ITATUABA Município de Icatu/MA. CV Nº 8.182.00.00/2021 - SICONV Nº 914648.

Em análise aos autos do processo administrativo em epígrafe e com base no parecer técnico sobre as (PROPOSTAS DE PREÇOS) das empresas habilitadas, elaborado pelo setor de engenharia, apenas, a **Conserpav Construções Serviços e Pavimentação Eireli**, CNPJ 10.895.537/0001-10 apresentou proposta satisfatória conforme edital supracitado.

Diante disso, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de razões recursais (31/01/2023).

Icatu - MA, 24 de janeiro de 2023.

Denilson Odilon Fonseca
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
RUA CORTEZ MACIEL, SN, CENTRO – ICATU / MA, CEP: 65.170-000
Telefone: (98) 33621260

PARECER TÉCNICO Nº: 20/2022

1

Interessado: Prefeitura Municipal Icatu – MA – CNPJ 05.296.298/0001-42

Assunto: Análise de Propostas das empresas para LICITAÇÃO TP 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Senhor Presidente da CPL,

Em resposta à solicitação da ANÁLISE TÉCNICA das PROPOSTAS das licitantes abaixo identificada, venho informar que:

Consoante preceitua o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022:

Empresas analisadas:

1. ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA EPP;
2. CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI;
3. HT CONSTRUÇÕES EIRELI;
4. MF CARNEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI;

DA ANÁLISE

Considerando que:

1. A empresa **ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA EPP**, utilizou base SINAPI diferente do EDITAL Nº 009/2022; alterou quantidades de Itens (1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3) das Composições Próprias do EDITAL Nº 009/2022; Valor Unitário do Item 1.2 do Orçamento está superior ao do EDITAL Nº 009/2022.
2. A empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, apresentou proposta satisfatória ao EDITAL Nº 009/2022.



3. A empresa **HT CONSTRUÇÕES EIRELI**, apresentou Encargos Sociais diferentes ao EDITAL N° 009/2022; apresentou índice BDI superior ao do EDITAL N° 009/2022; apresentou Composição Própria diferente nos itens 1.1, 1.2, 1.3 ao do EDITAL N° 009/2022.
4. A empresa **MF CARNEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, não apresentou a Base de Referência dos Itens do Orçamento referentes ao EDITAL N° 009/2022; apresentou Composição Própria dos Itens (1.1, 2.1, 2.2, 2.3) com quantidades diferentes com base no projeto do EDITAL N° 009/2022.

Verificar anexos.


DA CONCLUSÃO

Com base na avaliação criteriosa das informações apresentadas nos documentos, conclui-se que:

A Empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, apresentou proposta satisfatória conforme Edital 009/2022.

É o parecer.

Icatu - MA, 06 de dezembro de 2022.


Deoclecio Ribeiro da Silva Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA 110191416-5

ANDRADE VARIEDADES

	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário		Preço total Com BDI (R\$)	BDI		Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	% DE REDUÇÃO
			Sem BDI (R\$)	Com BDI (R\$)		Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)			
1.1	1	1 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 34.000,15	R\$ 42.160,19	R\$ 42.160,19	R\$ 27.427,24	R\$ 34.007,03	R\$ 34.007,03	R\$ 96.393,52	-19,34%
					R\$ 123.583,21					
1.1	5	5 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 13.529,14	R\$ 16.776,13	R\$ 83.880,65	R\$ 10.911,90	R\$ 13.529,66	R\$ 67.648,30		-19,35%
1.2	4,5	4,5 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 329,98	R\$ 409,18	R\$ 1.841,31	R\$ 329,99	R\$ 409,15	R\$ 1.841,18		-0,01%
1.3	20	20 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 897,16	R\$ 1.112,48	R\$ 22.249,60	R\$ 604,93	R\$ 750,05	R\$ 15.001,00		-32,58%
1.4	1	1 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 12.590,04	R\$ 15.611,65	R\$ 15.611,65	R\$ 9.600,00	R\$ 11.903,04	R\$ 11.903,04		-23,76%
					R\$ 36.611,33					-9,26%
2.1	1971	SICRO DNIT - 5502120	R\$ 9,76	R\$ 12,10	R\$ 23.849,10	R\$ 8,41	R\$ 10,43	R\$ 20.557,53		-13,80%
2.2	2956,5	SICRO DNIT - 5501700	R\$ 0,46	R\$ 0,57	R\$ 1.685,21	R\$ 0,46	R\$ 0,57	R\$ 1.685,21		0,00%
2.3	9855	SICRO DNIT - 4915598	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 985,50	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 886,95		-10,00%
2.4	1971	SICRO DNIT - 5502978	R\$ 4,13	R\$ 5,12	R\$ 10.091,52	R\$ 4,13	R\$ 5,12	R\$ 10.091,52		0,00%
					R\$ 734.784,38					-0,02%
3.1	9855	SINAPI - 92394	R\$ 59,90	R\$ 74,28	R\$ 732.029,40	R\$ 59,90	R\$ 74,27	R\$ 731.930,85		-0,01%
3.2	2152,33	SICRO DNIT - 5914359	R\$ 1,03	R\$ 1,28	R\$ 2.754,98	R\$ 1,02	R\$ 1,27	R\$ 2.733,46		-0,78%
					R\$ 479.228,94					-16,39%
4.1	3942	SINAPI - 94273	R\$ 51,25	R\$ 63,55	R\$ 250.514,10	R\$ 41,58	R\$ 51,55	R\$ 203.210,10		-18,88%
4.2	3942	SINAPI - 94281	R\$ 46,79	R\$ 58,02	R\$ 228.714,84	R\$ 40,40	R\$ 50,09	R\$ 197.454,78		-13,67%
					R\$ 31.131,95					
5.1	12811,5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 1,96	R\$ 2,43	R\$ 31.131,95	R\$ 1,57	R\$ 1,95	R\$ 24.982,43		-19,75%
					R\$ 1.447.500,00				R\$ 1.323.933,38	-8,54%

OBST: A EMPRESA UTILIZOU BASE DE REFERÊNCIA SINAPI DIFERENTE AO EDITAL Nº 009/2022.

OBST: A EMPRESA ALTEROU QUANTIDADES DE ITENS (1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3) DAS COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DO EDITAL Nº 009/2022.

OBST: O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 1.2 DO ORÇAMENTO ESTÁ SUPERIOR AO DO EDITAL Nº 009/2022.

SINAPI

06/2022

SICRO
ENCARGOS SOCIAIS

01/2022

HORISTA
MENSALISTA

112,90%
70,87%

CONSERPAV

	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário		Preço total Com BDI (R\$)	BDI		Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	% DE REDUÇÃO
			Sem BDI (R\$)	Com BDI (R\$)		Sem BDI (R\$)	Com BDI (R\$)			
1.1	1	1 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 34.000,15	R\$ 42.160,19	R\$ 42.160,19	R\$ 33.725,33	R\$ 41.819,41	R\$ 41.819,41	R\$ 122.194,22	-0,81%
1.2	5	5 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 13.529,14	R\$ 16.776,13	R\$ 83.880,65	R\$ 13.529,13	R\$ 16.776,12	R\$ 83.880,61	R\$ 122.194,22	0,00%
1.3	4,5	4,5 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 329,98	R\$ 409,18	R\$ 1.841,31	R\$ 314,30	R\$ 389,73	R\$ 1.753,79	R\$ 1.753,79	-4,75%
1.4	20	20 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 897,16	R\$ 1.112,48	R\$ 22.249,60	R\$ 871,84	R\$ 1.081,08	R\$ 21.621,63	R\$ 21.621,63	-2,82%
	1	1 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 12.590,04	R\$ 15.611,65	R\$ 15.611,65	R\$ 12.046,93	R\$ 14.938,19	R\$ 14.938,19	R\$ 14.938,19	-4,31%
2.1	1971	SICRO DNIT - 5502120	R\$ 9,76	R\$ 12,10	R\$ 23.849,10	R\$ 9,26	R\$ 11,48	R\$ 22.631,81	R\$ 34.680,93	-5,27%
2.2	2956,5	SICRO DNIT - 5501700	R\$ 0,46	R\$ 0,57	R\$ 1.685,21	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 1.613,07	R\$ 1.613,07	-5,10%
2.3	9855	SICRO DNIT - 4915598	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 985,50	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 855,41	R\$ 855,41	-4,28%
2.4	1971	SICRO DNIT - 5502978	R\$ 4,13	R\$ 5,12	R\$ 10.091,52	R\$ 3,92	R\$ 4,86	R\$ 9.580,64	R\$ 9.580,64	-13,20%
3.1	9855	SINAPI - 92394	R\$ 59,90	R\$ 74,28	R\$ 734.784,38	R\$ 57,06	R\$ 70,75	R\$ 699.873,43	R\$ 699.873,43	-5,06%
3.2	2152,33	SICRO DNIT - 5914359	R\$ 1,03	R\$ 1,28	R\$ 2.754,98	R\$ 0,97	R\$ 1,20	R\$ 2.588,82	R\$ 2.588,82	-4,75%
4.1	3942	SINAPI - 94273	R\$ 51,25	R\$ 63,55	R\$ 479.228,94	R\$ 49,20	R\$ 61,01	R\$ 460.897,07	R\$ 460.897,07	-6,03%
4.2	3942	SINAPI - 94281	R\$ 46,79	R\$ 58,02	R\$ 228.714,84	R\$ 45,09	R\$ 55,91	R\$ 220.403,53	R\$ 220.403,53	-3,83%
5.1	12811,5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 1,96	R\$ 2,43	R\$ 31.131,95	R\$ 1,91	R\$ 2,37	R\$ 30.342,76	R\$ 30.342,76	-4,00%
					R\$ 1.447.500,00			R\$ 1.389.807,82	R\$ 1.389.807,82	-3,63%

SINAPI
SICRO
ENCARGOS SOCIAIS
HORISTA
MENSALISTA

03/2022
01/2022
112,90%
10,87%

HT

	Elaboração de Projeto Executivo	und	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário		Preço total Com BDI (R\$)	BDI		Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	% DE REDUÇÃO
					Sem BDI (R\$)	Com BDI (R\$)		Sem BDI (R\$)	Com BDI (R\$)			
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	und	1	1 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 34.000,15	R\$ 42.160,19	R\$ 42.160,19	R\$ 32.753,07	R\$ 40.777,57	R\$ 40.777,57	R\$ 40.777,57	-3,28%
1.1	Administração Local da Obra	mês	5	5 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 13.529,14	R\$ 16.776,13	R\$ 83.880,65	R\$ 9.983,15	R\$ 12.429,02	R\$ 89.069,35	R\$ 89.069,35	-25,91%
1.2	Placa de obra em chapa de aço ga	m²	4,5	4,5 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 329,98	R\$ 409,18	R\$ 1.843,31	R\$ 243,49	R\$ 303,15	R\$ 1.364,15	R\$ 1.364,15	-25,91%
1.3	Barracão da obra (5,00x4,00)m	m²	20,00	20 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 897,16	R\$ 1.112,48	R\$ 22.249,60	R\$ 562,00	R\$ 699,69	R\$ 13.993,80	R\$ 13.993,80	-37,11%
1.4	Mobilização e desmobilização de und	und	1	1 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 12.590,04	R\$ 15.611,65	R\$ 15.611,65	R\$ 9.290,19	R\$ 11.566,29	R\$ 11.566,29	R\$ 11.566,29	-25,91%
2.1	Escavação, carga e transporte de m³	m³	1971	SICRO DNIT - 5502120	R\$ 9,76	R\$ 12,10	R\$ 23.849,10	R\$ 7,19	R\$ 8,95	R\$ 17.643,51	R\$ 17.643,51	-26,02%
2.2	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. c m²	m²	2956,5	SICRO DNIT - 5501700	R\$ 0,46	R\$ 0,57	R\$ 1.685,21	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 1.251,49	R\$ 1.251,49	-25,74%
2.3	Reconformação de Plataforma m²	m²	9855	SICRO DNIT - 4915598	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 985,50	R\$ 0,06	R\$ 0,07	R\$ 736,17	R\$ 736,17	-25,30%
2.4	Compactação de aterro a 100% de m³	m³	1971	SICRO DNIT - 5502978	R\$ 4,13	R\$ 5,12	R\$ 10.091,52	R\$ 3,02	R\$ 3,76	R\$ 7.410,76	R\$ 7.410,76	-26,56%
3.1	Execução de Pavimento em Piso li m²	m²	9855	SINAPI - 92394	R\$ 59,90	R\$ 74,28	R\$ 732.029,40	R\$ 44,20	R\$ 55,03	R\$ 542.310,80	R\$ 542.310,80	-25,92%
3.2	Transporte local c/ basc. 10m³ rot btkm	rot btkm	2152,33	SICRO DNIT - 5914359	R\$ 1,03	R\$ 1,28	R\$ 2.754,98	R\$ 0,76	R\$ 0,95	R\$ 2.036,53	R\$ 2.036,53	-26,08%
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- m	m	3942	SINAPI - 94273	R\$ 51,25	R\$ 63,55	R\$ 250.514,10	R\$ 37,81	R\$ 47,07	R\$ 355.029,53	R\$ 355.029,53	-25,92%
4.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCF m	m	3942	SINAPI - 94281	R\$ 46,79	R\$ 58,02	R\$ 228.714,84	R\$ 34,53	R\$ 42,99	R\$ 185.563,54	R\$ 185.563,54	-25,93%
5.1	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRAI m³	m³	12811,5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 1,96	R\$ 2,43	R\$ 31.131,95	R\$ 1,44	R\$ 1,79	R\$ 22.968,46	R\$ 22.968,46	-26,22%
							R\$ 1.447.500,00			R\$ 1.079.234,17	R\$ 1.079.234,17	-25,44%

OBS¹: A EMPRESA UTILIZOU ÍNDICE DE BDI SUPERIOR AO EDITAL Nº 009/2022.

OBS²: A EMPRESA UTILIZOU ENCARGOS SOCIAIS DIFERENTES DO EDITAL Nº 009/2022.

OBS³: A EMPRESA ALTEROU QUANTIDADES DA COMPOSIÇÃO DOS ITENS (1.1., 1.2., 1.3) DO PROJETO DO EDITAL Nº 009/2022.

SINAPI

SICRO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA

MENSALISTA

03/2022

01/2022

115,66%

73,48%

MF

Item	Elaboração de Projeto Executivo	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário		Preço total		BDI	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Quant.	Preço unitário		Preço total		% DE REDUÇÃO
				Sem BDI (R\$)	Com BDI (R\$)	Com BDI (R\$)	Com BDI (R\$)					Com BDI (R\$)	Com BDI (R\$)			
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	1,00	1 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 34.000,15	R\$ 42.160,19	R\$ 42.160,19	R\$ 42.160,19	R\$ 33.800,79	R\$ 41.912,98	R\$ 41.912,98	1,00	R\$ 41.912,98	R\$ 120.295,57	R\$ 41.912,98	R\$ 120.295,57	-0,59%
1.1	Administração Local da Obra	5,00	5 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 13.529,14	R\$ 16.776,13	R\$ 83.880,65	R\$ 83.880,65	R\$ 13.131,80	R\$ 16.283,43	R\$ 16.283,43	5,00	R\$ 16.283,43	R\$ 81.417,16	R\$ 16.283,43	R\$ 81.417,16	-2,94%
1.2	Placa de obra em chapa de aço ga m²	4,50	4,5 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 329,98	R\$ 409,18	R\$ 1.841,31	R\$ 1.841,31	R\$ 322,41	R\$ 399,79	R\$ 399,79	4,50	R\$ 399,79	R\$ 1.799,05	R\$ 399,79	R\$ 1.799,05	-2,30%
1.3	Barracão da obra (5,00x4,00)m m²	20,00	20 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 897,16	R\$ 1.112,48	R\$ 22.249,60	R\$ 22.249,60	R\$ 879,33	R\$ 1.090,37	R\$ 1.090,37	20,00	R\$ 1.090,37	R\$ 21.807,38	R\$ 1.090,37	R\$ 21.807,38	-1,99%
1.4	Mobilização e desmobilização de und	1,00	1 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 12.590,04	R\$ 15.611,65	R\$ 15.611,65	R\$ 15.611,65	R\$ 12.316,11	R\$ 15.271,98	R\$ 15.271,98	1,00	R\$ 15.271,98	R\$ 15.271,98	R\$ 15.271,98	R\$ 15.271,98	-2,18%
2.1	Escavação, carga e transporte de m³	1971	1971 SICRO DNIT - 5502120	R\$ 9,76	R\$ 12,10	R\$ 23.849,10	R\$ 23.849,10	R\$ 9,54	R\$ 11,83	R\$ 11,83	1.971,00	R\$ 11,83	R\$ 23.316,14	R\$ 11,83	R\$ 23.316,14	-2,23%
2.2	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. c m²	2956,5	2956,5 SICRO DNIT - 5501700	R\$ 0,46	R\$ 0,57	R\$ 1.685,21	R\$ 1.685,21	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 0,56	2.956,50	R\$ 0,56	R\$ 1.649,73	R\$ 0,56	R\$ 1.649,73	-2,11%
2.3	Reconformação de Plataforma m²	9855	9855 SICRO DNIT - 4915598	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 985,50	R\$ 985,50	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 0,10	9.855,00	R\$ 0,10	R\$ 977,62	R\$ 0,10	R\$ 977,62	-0,80%
2.4	Compactação de aterro a 100% dt m³	1971	1971 SICRO DNIT - 5502978	R\$ 4,13	R\$ 5,12	R\$ 10.091,52	R\$ 10.091,52	R\$ 4,03	R\$ 5,00	R\$ 5,00	1.971,00	R\$ 5,00	R\$ 9.849,48	R\$ 5,00	R\$ 9.849,48	-2,40%
3.1	Execução de Pavimento em Piso li m²	9855	9855 SINAPI - 92394	R\$ 59,90	R\$ 74,28	R\$ 732.029,40	R\$ 732.029,40	R\$ 58,65	R\$ 72,73	R\$ 72,73	9.855,00	R\$ 72,73	R\$ 719.383,62	R\$ 72,73	R\$ 719.383,62	-2,10%
3.2	Transporte local c/ basc. 10m³ roc t x km	2152,33	2152,33 SICRO DNIT - 5914359	R\$ 1,03	R\$ 1,28	R\$ 2.754,98	R\$ 2.754,98	R\$ 1,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	2.152,33	R\$ 1,24	R\$ 2.668,89	R\$ 1,24	R\$ 2.668,89	-3,12%
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- m	3942	3942 SINAPI - 94273	R\$ 51,25	R\$ 63,55	R\$ 250.514,10	R\$ 250.514,10	R\$ 50,35	R\$ 62,43	R\$ 62,43	3.942,00	R\$ 62,43	R\$ 471.113,15	R\$ 62,43	R\$ 471.113,15	-1,69%
4.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCF m	3942	3942 SINAPI - 94281	R\$ 46,79	R\$ 58,02	R\$ 228.714,84	R\$ 228.714,84	R\$ 46,03	R\$ 57,08	R\$ 57,08	3.942,00	R\$ 57,08	R\$ 246.114,83	R\$ 57,08	R\$ 246.114,83	-1,76%
5.1	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRAL m³	12811,5	12811,5 COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 1,96	R\$ 2,43	R\$ 31.131,95	R\$ 31.131,95	R\$ 1,91	R\$ 2,37	R\$ 2,37	12.811,50	R\$ 2,37	R\$ 30.342,76	R\$ 2,37	R\$ 30.342,76	-2,53%
												R\$ 1.447.500,00	R\$ 1.418.841,05	R\$ 1.418.841,05	-1,98%	

OBS¹: A EMPRESA NÃO APRESENTOU BASE DE REFERÊNCIA DOS ITENS DO ORÇAMENTO DO EDITAL Nº 009/2022.

OBS²: A EMPRESA APRESENTOU COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DOS ITENS (1.1, 2.1, 2.2, 2.3) EM DESCORFORMIDADE COM O PROJETO DO EDITAL Nº 009/2022.

SINAPI



SICRO
ENCARGOS SOCIAIS
HORISTA
MENSALISTA

112,90%
70,87%