

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU**  
CNPJ: 05.296.298/0001-42  
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA



**DESPACHO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 986/2022**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022.**

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na realização de Pavimentação em bloquete intertravado de concreto no povoado Sertãozinho Município de Icatu/MA - CV Nº 8.304.00/2021; SICONV Nº 917752.

Em análise aos autos do processo administrativo em epígrafe e com base no parecer técnico das (PROPOSTAS DE PREÇOS) das empresas habilitadas, elaborado pelo setor de engenharia, apenas, a **MF Carneiro Comércio e Serviços Eireli, CNPJ 14.121.977/0001-71** apresentou proposta satisfatória conforme edital supracitado.

Diante disso, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de razões recursais até (31/01/2023).

Icatu - MA, 24 de janeiro de 2023.

**Denilson Odilon Fonseca**  
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
RUA CORTEZ MACIEL, SN, CENTRO – ICATU / MA, CEP: 65.170-000  
Telefone: (98) 33621260

**PARECER TÉCNICO Nº: 18/2022**

1

**Interessado:** Prefeitura Municipal Icatu – MA – CNPJ 05.296.298/0001-42

**Assunto:** Análise de Propostas das empresas para LICITAÇÃO TP 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 986/2022.

**DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

Senhor Presidente da CPL,

Em resposta à solicitação da ANÁLISE TÉCNICA das PROPOSTAS das licitantes abaixo identificada, venho informar que:

Consoante preceitua o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 986/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022:

Empresas analisadas:

1. **ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA EPP;**
2. **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI;**
3. **HT CONSTRUÇÕES EIRELI;**
4. **MF CARNEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI;**
5. **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.**

**DA ANÁLISE**

Considerando que:

1. A empresa **ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA EPP**, não apresentou orçamento sintético na proposta não respeitando os itens do edital Nº 007/2022; apresentou Base SINAPI diferente ao EDITAL Nº 007/2022.



2. A empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, apresentou Encargos Sociais diferentes não respeitando os itens do Edital N° 007/2022;
3. A empresa **HT CONSTRUÇÕES EIRELI**, apresentou Encargos Sociais diferentes ao EDITAL N° 007/2022; o índice BDI está maior em referência ao EDITAL N° 007/2022; apresentou quantidades dos itens de Composição Própria diferentes ao Projeto (1.1, 1.2, 1.3) DO EDITAL N° 007/2022.
4. A empresa **MF CARNEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, apresentou proposta satisfatória que atende todos os itens do Orçamento do Edital N° 007/2022.
5. A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME**; apresentou itens cujo valores dos preços unitários são superiores aos da base do Orçamento (Itens 2.1, 3.1, 4.1 e 4.2) do Edital N° 007/2022; apresentou Encargos Sociais diferentes ao EDITAL N° 007/2022.

**Verificar anexos.**


#### **DA CONCLUSÃO**

Com base na avaliação criteriosa das informações apresentadas nos documentos, conclui-se que:

A empresa **MF CARNEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI** apresentou proposta satisfatória conforme Edital 007/2022.

É o parecer.

Icatu - MA, 17 de janeiro de 2023.

  
Deoclecio Ribeiro da Silva Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 110191416-5

ANDRADE VARIEDADES

BDI 23,99%  
 QUANTIDADE BASE VALOR SEM BDI VALOR COM BDI TOTAL

	QUANTIDADE	BASE	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	TOTAL
1.1	1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 18.861,57	R\$ 23.388,35	R\$ 23.388,35
					<b>R\$ 71.352,96</b>
1.1	4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 9.299,66	R\$ 11.531,58	R\$ 46.126,32
1.2	4,5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 326,66	R\$ 405,06	R\$ 1.822,77
1.3	20	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 490,91	R\$ 608,73	R\$ 12.174,60
1.4	1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 9.055,86	R\$ 11.229,27	R\$ 11.229,27
					<b>R\$ 13.496,24</b>
2.1	876	SICRO DNIT - 5502145	R\$ 6,84	R\$ 8,48	R\$ 7.428,48
2.2	1752	SICRO DNIT - 5501700	R\$ 0,46	R\$ 0,57	R\$ 998,64
2.3	5840	SICRO DNIT - 4915598	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 584,00
2.4	876	SICRO DNIT - 5502978	R\$ 4,13	R\$ 5,12	R\$ 4.485,12
					<b>R\$ 435.046,85</b>
3.1	5840	SINAPI - 92394	R\$ 59,90	R\$ 74,28	R\$ 433.795,20
3.2	977,85	SICRO DNIT - 5914359	R\$ 1,03	R\$ 1,28	R\$ 1.251,65
					<b>R\$ 251.984,32</b>
4.1	2336	SINAPI - 94273	R\$ 51,25	R\$ 63,55	R\$ 148.452,80
4.2	2336	SINAPI - 94287	R\$ 35,74	R\$ 44,32	R\$ 103.531,52
					<b>R\$ 7.731,28</b>
5.1	1138,8	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 1,96	R\$ 2,43	R\$ 2.767,28
5.2	2920	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 1,37	R\$ 1,70	R\$ 4.964,00
					<b>R\$ 803.000,00</b>

SINAPI 06/2022  
 SICRO 01/2022  
 ENCARGOS SOCIAIS SEM  
 HORISTA 112,90%  
 MENSALISTA 70,87%

OBS¹: A EMPRESA NÃO APRESENTOU PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO CONFORME EDITAL Nº 07/2022.  
 OBS²: A EMPRESA APRESENTOU BASE SINAPI DIFERENTE AO EDITAL Nº 07/2022.

CONSERPAV

24

BDI

	QUANTIDADE	BASE	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	TOTAL	QUANTIDADE	BASE	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	TOTAL
1.1	1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 18.861,57	R\$ 23.388,35	R\$ 23.388,35	1,00	0,79%	R\$ 18.713,43	R\$ 23.204,65	R\$ 23.204,65
1.1.1	4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 9.299,66	R\$ 11.531,58	R\$ 46.126,32	4,00	0,00%	R\$ 9.299,65	R\$ 11.531,57	R\$ 46.126,26
1.1.2	4,5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 326,66	R\$ 405,06	R\$ 1.822,77	4,50	4,72%	R\$ 311,23	R\$ 385,93	R\$ 1.736,69
1.1.3	20	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 490,91	R\$ 608,73	R\$ 12.174,60	20,00	4,73%	R\$ 467,70	R\$ 579,95	R\$ 11.599,00
1.1.4	1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 9.055,86	R\$ 11.229,27	R\$ 11.229,27	1,00	4,30%	R\$ 8.666,47	R\$ 10.746,42	R\$ 10.746,42
2.1	876	SICRO DNIT - 5502145	R\$ 6,84	R\$ 8,48	R\$ 7.428,48	876,00	3,80%	R\$ 6,58	R\$ 8,16	R\$ 7.148,16
2.2	1752	SICRO DNIT - 5501700	R\$ 0,46	R\$ 0,57	R\$ 998,64	1752,00	4,35%	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 963,60
2.3	5840	SICRO DNIT - 4915598	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 584,00	5840,00	12,50%	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 525,60
2.4	876	SICRO DNIT - 5502978	R\$ 4,13	R\$ 5,12	R\$ 4.485,12	876,00	5,08%	R\$ 3,92	R\$ 4,86	R\$ 4.257,36
3.1	5840	SINAPI - 92394	R\$ 59,90	R\$ 74,28	R\$ 433.795,20	5840,00	4,72%	R\$ 57,07	R\$ 70,77	R\$ 413.296,80
3.2	977,85	SICRO DNIT - 5914359	R\$ 1,03	R\$ 1,28	R\$ 1.251,65	977,85	5,83%	R\$ 0,97	R\$ 1,20	R\$ 1.173,42
4.1	2336	SINAPI - 94273	R\$ 51,25	R\$ 63,55	R\$ 148.452,80	2336,00	4,35%	R\$ 49,02	R\$ 60,78	R\$ 141.982,08
4.2	2336	SINAPI - 94287	R\$ 35,74	R\$ 44,32	R\$ 103.531,52	2336,00	3,30%	R\$ 34,56	R\$ 42,85	R\$ 100.097,60
5.1	1138,8	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 1,96	R\$ 2,43	R\$ 2.767,28	1138,80	2,55%	R\$ 1,91	R\$ 2,37	R\$ 2.698,96
5.2	2920	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 1,37	R\$ 1,70	R\$ 4.964,00	2920,00	1,46%	R\$ 1,35	R\$ 1,67	R\$ 4.876,40
			R\$ 803.000,00	R\$					R\$	R\$ 770.432,99

Obs: OS ENCARGOS SOCIAIS ESTÃO DESCONFORMES COM O EDITAL N° 07/2022

SINAPI 03/2022  
 SICRO 01/2022  
 ENCARGOS SOCIAIS SEM  
 HORISTA 115,66%  
 MENSALISTA 73,48%

HT

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	BASE	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	TOTAL	QUANTIDADE	BASE	BDI		VALOR COM BDI	TOTAL
										COMPOSIÇÃO AUXILIAR	VALOR SEM BDI		
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	und	1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 18.861,57	R\$ 23.388,35	R\$ 23.388,35	1,00	4%	18.122,57	22.562,60	22.562,60	
1.1	Administração Local da Obra	mês	4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 9.299,66	R\$ 11.531,58	R\$ 46.126,32	4,00	26%	6.905,92	8.597,87	34.391,48	
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 326,66	R\$ 405,06	R\$ 1.822,77	4,50	26%	282,57	302,00	1.359,00	
1.3	Barracão da obra (5,00x4,00)m	m²	20	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 490,91	R\$ 608,73	R\$ 12.174,60	20,00	26%	364,55	453,86	9.077,20	
1.4	Mobilização e desmobilização de equ	und	1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 9.055,86	R\$ 11.229,27	R\$ 11.229,27	1,00	26%	6.724,88	8.372,48	8.372,48	
							<b>13.496,24</b>					<b>10.053,56</b>	
2.1	Escavação, carga e transporte de mat	m³	876	SICRO DNIT - 5502145	R\$ 6,84	R\$ 8,48	R\$ 7.428,48	876,00	25%	5,13	6,39	5.597,64	
2.2	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. dian	m²	1752	SICRO DNIT - 5501700	R\$ 0,46	R\$ 0,57	R\$ 998,64	1752,00	26%	0,34	0,42	735,84	
2.3	Reconformação de Plataforma	m²	5840	SICRO DNIT - 4915598	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 584,00	5840,00	25%	0,06	0,07	408,80	
2.4	Compactação de aterro a 100% do pr	m³	876	SICRO DNIT - 5502978	R\$ 4,13	R\$ 5,12	R\$ 4.485,12	876,00	26%	3,04	3,78	3.311,28	
3.1	Execução de Pavimento em Piso Inter	m²	5840	SINAPI - 92394	R\$ 59,90	R\$ 74,28	R\$ 433.795,20	5840,00	26%	44,49	55,39	323.477,60	
3.2	Transporte local c/ base. 10m³ rodov	tkm	977,85	SICRO DNIT - 5914359	R\$ 1,03	R\$ 1,28	R\$ 1.251,65	977,85	26%	0,76	0,95	928,96	
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO m	m	2336	SINAPI - 94273	R\$ 51,25	R\$ 63,55	R\$ 148.452,80	2336,00	26%	38,06	47,38	110.679,68	
4.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRET	m	2336	SINAPI - 94287	R\$ 35,74	R\$ 44,32	R\$ 103.531,52	2336,00	26%	26,53	33,03	77.158,08	
5.1	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAC	m²	1138,8	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 1,96	R\$ 2,43	R\$ 2.767,28	1138,80	26%	1,45	1,81	2.061,23	
5.2	Limpeza final da obra	m²	2920	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 1,37	R\$ 1,70	R\$ 4.964,00	2920,00	26%	1,01	1,26	3.679,20	

R\$ 603.801,07

R\$ 803.000,00

OBS¹: OS ENCARGOS SOCIAIS ESTÃO DESCONFORMES COM O EDITAL Nº 007/2022  
 OBS²: O VALOR DO BDI ESTÁ SUPERIOR AO EDITAL Nº 007/2022

SINAPI 03/2022  
 SEM 01/2022  
 ENCARGOS SOCIAIS 105,10%  
 HORISTA 64,07%  
 MENSALISTA

MF CONFIRÇÃO F SERVIÇOS

	QUANTIDADE	BASE	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	TOTAL	QUANTIDADE	BASE	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	TOTAL	24,00%
1.1	1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 18.861,57	R\$ 23.388,35	R\$ 23.388,35	1,00	0%	R\$ 18.796,97	R\$ 23.311,96	R\$ 23.311,96	
1.1.1	4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 9.299,66	R\$ 11.531,58	R\$ 11.531,58	4,00	0%	R\$ 9.299,66	R\$ 11.531,57	R\$ 11.531,57	
1.1.2	4,5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 326,66	R\$ 405,06	R\$ 405,06	4,50	3%	R\$ 317,97	R\$ 394,28	R\$ 394,28	
1.3	20	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 490,91	R\$ 608,73	R\$ 608,73	20,00	0%	R\$ 490,42	R\$ 608,12	R\$ 608,12	
1.4	1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 9.055,86	R\$ 11.229,27	R\$ 11.229,27	1,00	1%	R\$ 8.926,41	R\$ 11.068,38	R\$ 11.068,38	
2.1	876	SICRO DNIT - 5502145	R\$ 6,84	R\$ 8,48	R\$ 8,48	876,00	1%	R\$ 6,79	R\$ 8,42	R\$ 8,42	
2.2	1752	SICRO DNIT - 5501700	R\$ 0,46	R\$ 0,57	R\$ 0,57	1.752,00	2%	R\$ 0,46	R\$ 0,56	R\$ 0,56	
2.3	5840	SICRO DNIT - 4915598	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 0,10	5.840,00	0%	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 0,10	
2.4	876	SICRO DNIT - 5502978	R\$ 4,13	R\$ 5,12	R\$ 5,12	876,00	3%	R\$ 4,01	R\$ 4,97	R\$ 4,97	
3.1	5840	SINAPI - 92394	R\$ 59,90	R\$ 74,28	R\$ 74,28	5.840,00	1%	R\$ 59,55	R\$ 73,84	R\$ 73,84	
3.2	977,85	SICRO DNIT - 5914359	R\$ 1,03	R\$ 1,28	R\$ 1,28	977,85	1%	R\$ 1,02	R\$ 1,27	R\$ 1,27	
4.1	2336	SINAPI - 94273	R\$ 51,25	R\$ 63,55	R\$ 63,55	2.336,00	7%	R\$ 47,47	R\$ 58,86	R\$ 58,86	
4.2	2336	SINAPI - 94287	R\$ 35,74	R\$ 44,32	R\$ 44,32	2.336,00	2%	R\$ 35,00	R\$ 43,40	R\$ 43,40	
5.1	1138,8	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 1,86	R\$ 2,43	R\$ 2,43	1.138,80	2%	R\$ 1,83	R\$ 2,39	R\$ 2,39	
5.2	2920	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 1,37	R\$ 1,70	R\$ 1,70	2.920,00	1%	R\$ 1,36	R\$ 1,69	R\$ 1,69	
					R\$ 803.000,00					R\$ 786.739,36	

SINAPI	03/2022
SICRO	01/2022
ENCARGOS SOCIAIS	SEI
HORISTA	112,90%
MENSALISTA	70,87%

RR ASSESSORIA

Item	Descrição	Und	QTD	Base	Valor Sem BDI	Valor Com BDI	BDI		Valor Com BDI	Total	23,45%
							Quantidade	Base			
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	und	1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 18.861,57	R\$ 23.388,35	2%	1,00	R\$ 22.790,51	22.790,51	23,45%
1.1	Administração Local da Obra	mês	4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 9.299,66	R\$ 11.531,58	2%	1,00	R\$ 11.287,50	69.799,53	23,45%
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 326,66	R\$ 405,06	10%	4,00	R\$ 364,04	45.150,00	23,45%
1.3	Barracão da obra (5,00x4,00)m	m²	20	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 490,91	R\$ 608,73	1%	20,00	R\$ 484,83	1.638,18	23,45%
1.4	Mobilização e desmobilização de eq	und	1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 9.055,86	R\$ 11.229,27	1%	1,00	R\$ 8.943,66	11.970,40	23,45%
2.1	Escavação, carga e transporte de ma	m³	876	SICRO DNIT - 5502145	R\$ 6,84	R\$ 8,48	-1%	876,00	R\$ 6,90	13.385,28	23,45%
2.2	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. di	m²	1752	SICRO DNIT - 5501700	R\$ 0,46	R\$ 0,57	2%	1752,00	R\$ 0,56	7.463,52	23,45%
2.3	Reconformação de Plataforma	m²	5840	SICRO DNIT - 4915598	R\$ 0,08	R\$ 0,10	13%	5840,00	R\$ 0,07	981,12	23,45%
2.4	Compactação de aterro a 100% do p	m³	876	SICRO DNIT - 5502978	R\$ 4,13	R\$ 5,12	1%	876,00	R\$ 4,08	525,60	23,45%
3.1	Execução de Pavimento em Piso Inte	m²	5840	SINAPI - 92394	R\$ 59,90	R\$ 74,28	0%	5840,00	R\$ 60,16	434.978,67	23,45%
3.2	Transporte local c/ base. 10m³ rodov	txkm	977,85	SICRO DNIT - 5914359	R\$ 1,03	R\$ 1,28	0%	977,85	R\$ 1,03	433.736,80	23,45%
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIC m	m	2336	SINAPI - 94273	R\$ 51,25	R\$ 63,55	0%	2336,00	R\$ 51,45	251.820,80	23,45%
4.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRET	m	2336	SINAPI - 94287	R\$ 35,74	R\$ 44,32	0%	2336,00	R\$ 35,87	148.382,72	23,45%
5.1	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADA	m²	1138,8	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 1,96	R\$ 2,43	1%	1138,80	R\$ 1,95	7.620,91	23,45%
5.2	Limpeza final da obra	m²	2920	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 1,37	R\$ 1,70	1%	2920,00	R\$ 1,35	2.744,51	23,45%
TOTAL										803.000,00	R\$ 800.395,70

OBS¹: VALORES DOS ITENS 2.1, 3.1, 3.1.1, 4.1 E 4.2 ESTÃO ACIMA DO VALOR UNITÁRIO DO EDITAL Nº 007/2022.

OBS²: A EMPRESA APRESENTOU ENCARGOS SOCIAIS DIFERENTES AO EDITAL Nº 007/2022.

SINAPI	03/2022
SICRO	01/2022
ENCARGOS SOCIAIS	SEM
HORISTA	108,86%
MENSALISTA	66,67%

*[Handwritten signature]*