



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU**  
CNPJ: 05.296.298/0001-42  
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA



**DESPACHO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 987/2022**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022.**

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na realização de Pavimentação em bloquete intertravado de concreto no povoado JUNCAL Município de Icatu/MA. Convênio Nº 8.302.00/2021 (SICONV nº 917754/2021).

Em análise aos autos do processo administrativo em epígrafe e com base no parecer técnico sobre as (PROPOSTAS DE PREÇOS) das empresas habilitadas, elaborado pelo setor de engenharia, apenas, a **LM Engenharia Eireli, CNPJ 27.351.940/0001-81** apresentou proposta satisfatória conforme edital supracitado.

Diante disso, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de razões recursais até (31/01/2023).

Icatu - MA, 24 de janeiro de 2023.

  
**Denilson Odilon Fonseca**  
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
RUA CORTEZ MACIEL, SN, CENTRO – ICATU / MA, CEP: 65.170-000  
Telefone: (98) 33621260

**PARECER TÉCNICO Nº: 19/2022**

1

**Interessado:** Prefeitura Municipal Icatu – MA – CNPJ 05.296.298/0001-42

**Assunto:** Análise de Propostas das empresas para LICITAÇÃO TP 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 987/2022.

**DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

Senhor Presidente da CPL,

Em resposta à solicitação da ANÁLISE TÉCNICA das PROPOSTAS das licitantes abaixo identificada, venho informar que:

Consoante preceitua o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 987/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022:

Empresas analisadas:

1. MF CARNEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI;
2. CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
3. LM ENGENHARIA EIRELI;
4. HT CONSTRUÇÕES EIRELI;
5. ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA EPP;

**DA ANÁLISE**

Considerando que:

1. A empresa **MF CARNEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, apresentou valores unitários dos itens (4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7) superiores ao EDITAL Nº 008/2022; não apresentou a base dos itens do orçamento referentes ao EDITAL Nº 008/2022.





2. A empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, apresentou Encargos Sociais diferentes ao EDITAL N° 008/2022.
3. A empresa **LM ENGENHARIA EIRELI**, apresentou proposta satisfatória às exigências do referentes ao do EDITAL N° 008/2022.
4. A empresa **HT CONSTRUÇÕES EIRELI**, apresentou Encargos Sociais diferentes ao EDITAL N° 008/2022; apresentou índice BDI superior ao do EDITAL N° 008/2022; apresentou Composição Própria diferente nos itens 01; 1.1, 1.2, 1.3 ao do EDITAL N° 008/2022.
5. A empresa **ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA EPP**, não apresentou Orçamento Sintético na proposta não respeitando os itens do edital N° 007/2022; utilizou base SINAPI diferente do EDITAL N° 008/2022.

2

**Verificar anexos.**


#### **DA CONCLUSÃO**

Com base na avaliação criteriosa das informações apresentadas nos documentos, conclui-se que:

A empresa **LM ENGENHARIA EIRELI** apresentou proposta satisfatória conforme Edital 008/2022.

É o parecer.

Icatu - MA, 05 de Dezembro de 2022.

  
Deoclecio Ribeiro da Silva Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 110191416-5

	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	Quant.	BDI		MF		% DE DESCONTO
							1	4	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	
1.1	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 28.421,55	R\$ 35.242,72	R\$ 35.242,72	1	R\$ 28.169,97	R\$ 34.930,76	R\$ 34.930,76	R\$ 100.325,15	0,89%
1.1	4,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 14.169,79	R\$ 17.570,54	R\$ 70.282,16	4	R\$ 14.169,00	R\$ 17.569,56	R\$ 70.278,24	R\$ 100.325,15	0,01%
1.2	4,50	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 332,09	R\$ 411,79	R\$ 1.853,06	4,5	R\$ 312,55	R\$ 387,56	R\$ 1.744,03	R\$ 1.744,03	5,88%
1.3	20,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 562,71	R\$ 697,76	R\$ 13.955,20	20	R\$ 545,72	R\$ 676,69	R\$ 13.533,86	R\$ 13.533,86	3,02%
1.4	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 12.590,04	R\$ 15.611,65	R\$ 15.611,65	1	R\$ 11.910,50	R\$ 14.769,02	R\$ 14.769,02	R\$ 14.769,02	5,40%
					R\$ 19.178,88			R\$ 18.069,68	R\$ 18.069,68	R\$ 18.069,68	5,78%
2.1	1.008,00	SICRO DNIT - 5502120	R\$ 9,76	R\$ 12,10	R\$ 12.196,80	1008	R\$ 9,21	R\$ 11,42	R\$ 11.511,76	R\$ 11.511,76	5,62%
2.2	2.016,00	SICRO DNIT - 5501700	R\$ 0,46	R\$ 0,57	R\$ 1.149,12	2016	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 1.099,93	R\$ 1.099,93	4,28%
2.3	6.720,00	SICRO DNIT - 4915598	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 672,00	6720	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 583,30	R\$ 583,30	13,20%
2.4	1.008,00	SICRO DNIT - 5502978	R\$ 4,13	R\$ 5,12	R\$ 5.160,96	1008	R\$ 3,90	R\$ 4,84	R\$ 4.874,69	R\$ 4.874,69	5,55%
3.1	5.538,08	SINAPI - 92394	R\$ 59,90	R\$ 74,28	R\$ 411.368,58	5538,08	R\$ 57,98	R\$ 71,90	R\$ 398.161,37	R\$ 398.161,37	3,21%
3.2	29.905,63	SICRO DNIT - 5914359	R\$ 1,03	R\$ 1,28	R\$ 38.279,21	29905,63	R\$ 0,97	R\$ 1,20	R\$ 35.970,49	R\$ 35.970,49	6,03%
3.3	2.392,51	SINAPI-94995	R\$ 95,07	R\$ 117,89	R\$ 282.053,00	2392,51	R\$ 92,28	R\$ 114,43	R\$ 273.768,22	R\$ 273.768,22	2,94%
3.4	122,04	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 118,03	R\$ 146,36	R\$ 17.861,77	122,04	R\$ 114,16	R\$ 141,56	R\$ 17.275,79	R\$ 17.275,79	3,28%
4.1	2.040,92	SINAPI - 94273	R\$ 51,25	R\$ 63,55	R\$ 129.700,47	2040,92	R\$ 48,97	R\$ 60,72	R\$ 123.930,38	R\$ 123.930,38	4,45%
4.2	1.965,63	SINAPI - 94281	R\$ 46,79	R\$ 58,02	R\$ 114.045,85	1965,63	R\$ 44,91	R\$ 55,69	R\$ 109.462,79	R\$ 109.462,79	4,02%
4.3	76,80	SICRO DNIT - 5501706	R\$ 4,83	R\$ 5,99	R\$ 460,03	76,8	R\$ 5,42	R\$ 6,72	R\$ 516,16	R\$ 516,16	-1,20%
4.4	76,80	SICRO DNIT - 4815671	R\$ 13,89	R\$ 17,22	R\$ 1.322,50	76,8	R\$ 14,66	R\$ 18,18	R\$ 1.396,10	R\$ 1.396,10	-5,57%
4.5	16,00	SICRO DNIT - 0804043	R\$ 875,14	R\$ 1.085,17	R\$ 17.362,72	16	R\$ 906,87	R\$ 1.124,52	R\$ 17.992,30	R\$ 17.992,30	-3,63%
4.6	4,00	SICRO DNIT - 0804393	R\$ 2.114,40	R\$ 2.621,86	R\$ 10.487,44	4	R\$ 2.356,33	R\$ 2.921,85	R\$ 11.687,40	R\$ 11.687,40	-11,44%
4.7	95,70	SICRO DNIT - 2003345	R\$ 36,89	R\$ 45,74	R\$ 4.377,32	95,7	R\$ 37,00	R\$ 45,88	R\$ 4.390,72	R\$ 4.390,72	-0,31%
5.1	8.736,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 2,45	R\$ 3,04	R\$ 26.557,44	8736	R\$ 2,35	R\$ 2,91	R\$ 25.456,70	R\$ 25.456,70	4,14%
					R\$ 1.210.000,00				R\$ 1.173.334,01	R\$ 1.173.334,01	3,03%

OBS¹: A EMPRESA APRESENTOU VALORES DOS ITENS (4.3, 4.4, 4.5, 4.6 E 4.7) SUPERIORES AO EDITAL Nº 008/2022

OBS²: A EMPRESA APRESENTOU QUANTIDADES DOS ITENS DE COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DIFERENTES AO EDITAL Nº 008/2022 (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

OBS³: A EMPRESA NÃO APRESENTOU A BASE DOS ITENS DO ORÇAMENTO REFERENTES AO EDITAL Nº 008/2022

SINAPI  
SICRO  
ENGARGOS SOCIAIS  
DESONERADO  
HONISTA  
MENSALISTA

SEM  
112,90%  
70,87%

**CONSERPAV**

	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço Unitário		Preço total Com BDI (R\$)	BDI		Preço Unitário		Preço total Com BDI (R\$)	% DE DESCONTO
			Sem BDI (R\$)	Com BDI (R\$)		Quant.	Sem BDI (R\$)	Com BDI (R\$)			
1.1	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 28.421,55	R\$ 35.242,72	R\$ 101.702,07	1	R\$ 28.241,95	R\$ 35.020,02	R\$ 100.173,75	0,63%	
1.1	4,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 14.169,79	R\$ 17.570,54	R\$ 70.282,16	4	R\$ 14.168,19	R\$ 17.568,56	R\$ 70.274,22	0,01%	
1.2	4,50	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 332,09	R\$ 411,79	R\$ 1.853,06	4,5	R\$ 314,72	R\$ 390,25	R\$ 1.756,14	5,23%	
1.3	20,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 562,71	R\$ 697,76	R\$ 13.955,20	20	R\$ 535,94	R\$ 664,57	R\$ 13.291,31	4,76%	
1.4	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 12.590,04	R\$ 15.611,65	R\$ 15.611,65	1	R\$ 11.977,48	R\$ 14.852,08	R\$ 14.852,08	4,87%	
					R\$ 19.178,88				R\$ 18.069,68	5,78%	
2.1	1.008,00	SICRO DNIT - 5502120	R\$ 9,76	R\$ 12,10	R\$ 12.196,80	1008	R\$ 9,21	R\$ 11,42	R\$ 11.511,76	5,62%	
2.2	2.016,00	SICRO DNIT - 5501700	R\$ 0,46	R\$ 0,57	R\$ 1.149,12	2016	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 1.099,93	4,28%	
2.3	6.720,00	SICRO DNIT - 4915598	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 672,00	6720	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 583,30	13,20%	
2.4	1.008,00	SICRO DNIT - 5502978	R\$ 4,13	R\$ 5,12	R\$ 5.160,96	1008	R\$ 3,90	R\$ 4,84	R\$ 4.874,69	5,55%	
3.1	5.538,08	SINAPI - 92394	R\$ 59,90	R\$ 74,28	R\$ 411.368,58	5538,08	R\$ 56,77	R\$ 70,39	R\$ 389.852,03	4,75%	
3.2	29.905,63	SICRO DNIT - 5914359	R\$ 1,03	R\$ 1,28	R\$ 38.279,21	29905,63	R\$ 0,97	R\$ 1,20	R\$ 35.970,49	5,23%	
3.3	2.392,51	SINAPI-94995	R\$ 95,07	R\$ 117,89	R\$ 282.053,00	2392,51	R\$ 91,30	R\$ 113,21	R\$ 270.860,84	6,03%	
3.4	122,04	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 118,03	R\$ 146,36	R\$ 17.861,77	122,04	R\$ 113,97	R\$ 141,32	R\$ 17.247,03	3,97%	
					R\$ 277.756,33				R\$ 266.569,06	3,44%	
4.1	2.040,92	SINAPI - 94273	R\$ 51,25	R\$ 63,55	R\$ 129.700,47	2040,92	R\$ 48,97	R\$ 60,72	R\$ 123.930,38	4,03%	
4.2	1.965,63	SINAPI - 94281	R\$ 46,79	R\$ 58,02	R\$ 114.045,85	1965,63	R\$ 44,92	R\$ 55,70	R\$ 109.487,16	4,45%	
4.3	76,80	SICRO DNIT - 5501706	R\$ 4,83	R\$ 5,99	R\$ 460,03	76,8	R\$ 4,74	R\$ 5,88	R\$ 451,40	4,00%	
4.4	76,80	SICRO DNIT - 4815671	R\$ 13,89	R\$ 17,22	R\$ 1.322,50	76,8	R\$ 13,62	R\$ 16,89	R\$ 1.297,06	1,88%	
4.5	16,00	SICRO DNIT - 0804043	R\$ 875,14	R\$ 1.085,17	R\$ 17.362,72	16	R\$ 857,64	R\$ 1.063,47	R\$ 17.015,58	1,92%	
4.6	4,00	SICRO DNIT - 0804393	R\$ 2.114,40	R\$ 2.621,86	R\$ 10.487,44	4	R\$ 2.029,83	R\$ 2.516,99	R\$ 10.067,96	2,00%	
4.7	95,70	SICRO DNIT - 2003345	R\$ 36,89	R\$ 45,74	R\$ 4.377,32	95,7	R\$ 36,40	R\$ 45,14	R\$ 4.319,52	4,00%	
5.1	8.736,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 2,45	R\$ 3,04	R\$ 26.557,44	8736	R\$ 2,41	R\$ 2,99	R\$ 26.106,66	1,32%	
					R\$ 1.210.000,00				R\$ 1.159.869,56	1,70%	

OBS!: A EMPRESA APRESENTOU ENCARGOS SOCIAIS DIFERENTES AO EDITAL Nº 008/2022

SINAPI	03/2022
SICRO	01/2022
ENCARGOS SOCIAIS	
DESONERADO	SEM
HORISTA	115,66%
MENSALISTA	73,48%

	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário		Preço total Com BDI (R\$)	LEME 24,00%		Preço total Com BDI (R\$)	% DE DESCONTO
			Sem BDI (R\$)	Com BDI (R\$)		Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)		
1.1	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 28.421,55	R\$ 35.242,72	R\$ 101.702,07	R\$ 28.420,40	R\$ 35.241,29	R\$ 101.681,55	0,00%
1.1	4,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 14.169,79	R\$ 17.570,54	R\$ 70.282,16	R\$ 14.168,19	R\$ 17.568,55	R\$ 70.274,20	0,01%
1.2	4,50	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 332,09	R\$ 411,79	R\$ 1.853,06	331,94	R\$ 411,60	R\$ 1.852,20	0,05%
1.3	20,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 562,71	R\$ 697,76	R\$ 13.955,20	562,50	R\$ 697,50	R\$ 13.950,00	0,04%
1.4	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 12.590,04	R\$ 15.611,65	R\$ 19.178,88	12.584,80	R\$ 15.605,15	R\$ 19.091,52	0,04%
2.1	1.008,00	SICRO DNIT - 5502120	R\$ 9,76	R\$ 12,10	R\$ 12.196,80	9,76	R\$ 12,10	R\$ 12.196,80	0,00%
2.2	2.016,00	SICRO DNIT - 5501700	R\$ 0,46	R\$ 0,57	R\$ 1.149,12	0,46	R\$ 0,57	R\$ 1.149,12	0,00%
2.3	6.720,00	SICRO DNIT - 4915598	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 672,00	0,08	R\$ 0,09	R\$ 604,80	10,00%
2.4	1.008,00	SICRO DNIT - 5502978	R\$ 4,13	R\$ 5,12	R\$ 5.160,96	4,12	R\$ 5,10	R\$ 5.140,80	0,39%
3.1	5.538,08	SINAPI - 92394	R\$ 59,90	R\$ 74,28	R\$ 411.368,58	59,88	R\$ 74,25	R\$ 411.202,44	0,04%
3.2	29.905,63	SICRO DNIT - 5914359	R\$ 1,03	R\$ 1,28	R\$ 38.279,21	1,03	R\$ 1,27	R\$ 37.980,15	0,78%
3.3	2.392,51	SINAPI - 94995	R\$ 95,07	R\$ 117,89	R\$ 282.053,00	94,87	R\$ 117,63	R\$ 281.430,95	0,22%
3.4	1.22,04	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 118,03	R\$ 146,36	R\$ 17.861,77	118,00	R\$ 146,32	R\$ 17.856,89	0,03%
4.1	2.040,92	SINAPI - 94273	R\$ 51,25	R\$ 63,55	R\$ 129.700,47	51,24	R\$ 63,53	R\$ 129.659,65	0,03%
4.2	1.965,63	SINAPI - 94281	R\$ 46,79	R\$ 58,02	R\$ 114.045,85	46,76	R\$ 57,98	R\$ 113.967,23	0,07%
4.3	76,80	SICRO DNIT - 5501706	R\$ 4,83	R\$ 5,99	R\$ 460,03	4,83	R\$ 5,98	R\$ 459,26	0,17%
4.4	76,80	SICRO DNIT - 4815671	R\$ 13,89	R\$ 17,22	R\$ 1.322,50	13,89	R\$ 17,22	R\$ 1.322,50	0,00%
4.5	16,00	SICRO DNIT - 0804043	R\$ 875,14	R\$ 1.085,17	R\$ 17.362,72	874,80	R\$ 1.084,75	R\$ 17.356,00	0,04%
4.6	4,00	SICRO DNIT - 0804393	R\$ 2.114,40	R\$ 2.621,86	R\$ 10.487,44	2.105,08	R\$ 2.610,27	R\$ 10.441,08	0,44%
4.7	95,70	SICRO DNIT - 2003345	R\$ 36,89	R\$ 45,74	R\$ 4.377,32	36,88	R\$ 45,73	R\$ 4.376,36	0,02%
5.1	8.736,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 2,45	R\$ 3,04	R\$ 26.557,44	2,19	R\$ 2,71	R\$ 23.674,56	10,86%
					R\$ 1.210.000,00			R\$ 1.205.741,43	0,35%

SINAPI 03/2022  
SICRO 01/2022  
ENGARGOS SOCIAIS  
DESONERADO SEM  
HORISTA 103,03%  
MENSALISTA 62,93%

OBS: A EMPRESA APRESENTOU ENCARGOS SOCIAIS DIFERENTES AO EDITAL Nº 008/2022 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL)

**HT CONSTRUÇÕES**

	Descrição	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário		Preço total		Preço unitário	Preço total		% DE
				Sem BDI (R\$)	Com BDI (R\$)	Sem BDI (R\$)	Com BDI (R\$)		Sem BDI (R\$)	Com BDI (R\$)	
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 28.421,55	R\$ 35.242,72	R\$ 35.242,72	R\$ 101.702,07	1	R\$ 27.760,95	R\$ 34.562,38	1,93%
1.1	Administração Local da Obra	4,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 14.169,79	R\$ 17.570,54	R\$ 70.282,16		4	R\$ 10.521,30	R\$ 13.099,02	25,45%
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (1,50 m x 3,00 m)	4,50	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 332,09	R\$ 411,79	R\$ 1.853,06		4,5	R\$ 260,38	R\$ 324,17	21,28%
1.3	Barracão da obra (5,00x4,00)m	20,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 562,71	R\$ 697,76	R\$ 13.955,20		20	R\$ 417,88	R\$ 520,26	25,44%
1.4	Mobilização e desmobilização de equipamentos	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 12.590,04	R\$ 15.611,65	R\$ 15.611,65	R\$ 19.178,88	1	R\$ 9.349,36	R\$ 11.639,95	25,44%
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	1.008,00	SICRO DNIT - 5502120	R\$ 9,76	R\$ 12,10	R\$ 12.196,80		1008	R\$ 7,23	R\$ 9,00	25,61%
2.2	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	2.016,00	SICRO DNIT - 5501700	R\$ 0,46	R\$ 0,57	R\$ 1.149,12		2016	R\$ 0,34	R\$ 0,42	25,74%
2.3	Reconformação de Plataforma	6.720,00	SICRO DNIT - 4915598	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 672,00		6720	R\$ 0,06	R\$ 0,07	25,30%
2.4	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	1.008,00	SICRO DNIT - 5502978	R\$ 4,13	R\$ 5,12	R\$ 5.160,96		1008	R\$ 3,04	R\$ 3,78	26,08%
3.1	Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloc m²	5.538,08	SINAPI - 92394	R\$ 59,90	R\$ 74,28	R\$ 411.368,58		5538,08	R\$ 44,49	R\$ 55,39	24,89%
3.2	Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm	29.905,63	SICRO DNIT - 5914359	R\$ 1,03	R\$ 1,28	R\$ 38.279,21		29905,63	R\$ 0,76	R\$ 0,95	25,43%
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCR M²	2.392,51	SINAPI- 94995	R\$ 95,07	R\$ 117,89	R\$ 282.053,00		2392,51	R\$ 71,52	R\$ 89,04	26,08%
3.4	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO m²	122,04	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 118,03	R\$ 146,36	R\$ 17.861,77		122,04	R\$ 98,26	R\$ 122,33	16,42%
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETCM	2.040,92	SINAPI - 94273	R\$ 51,25	R\$ 63,55	R\$ 129.700,47		2040,92	R\$ 38,06	R\$ 47,38	24,72%
4.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOL M	1.965,63	SINAPI - 94281	R\$ 46,79	R\$ 58,02	R\$ 114.045,85		1965,63	R\$ 34,74	R\$ 43,25	25,44%
4.3	Escavação mecânica com retroescavadeira em material M³	76,80	SICRO DNIT - 5501706	R\$ 4,83	R\$ 5,99	R\$ 460,03		76,8	R\$ 3,98	R\$ 4,96	25,45%
4.4	Reaterro e compactação com soquete vibratório m³	76,80	SICRO DNIT - 4815671	R\$ 13,89	R\$ 17,22	R\$ 1.322,50		76,8	R\$ 10,31	R\$ 12,84	17,28%
4.5	Corpo BSTC D= 1,00m - tubo SIMPLES de concreto class M	16,00	SICRO DNIT - 0804043	R\$ 875,14	R\$ 1.085,17	R\$ 17.362,72		16	R\$ 685,72	R\$ 853,72	25,46%
4.6	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita M	4,00	SICRO DNIT - 0804393	R\$ 2.114,40	R\$ 2.621,86	R\$ 10.487,44		4	R\$ 1.823,90	R\$ 2.270,76	21,33%
4.7	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - escavação me M	95,70	SICRO DNIT - 2003345	R\$ 36,89	R\$ 45,74	R\$ 4.377,32		95,7	R\$ 27,43	R\$ 34,15	13,39%
5.1	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.736,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 2,45	R\$ 3,04	R\$ 26.557,44		8736	R\$ 1,84	R\$ 2,29	25,34%
						R\$ 1.210.000,00					24,64%
											24,64%
											24,23%

OBS¹: A EMPRESA APRESENTOU ENCARGOS SOCIAIS DIFERENTES AO EDITAL Nº 008/2022

OBS²: A EMPRESA APRESENTOU ÍNDICE BDI SUPERIOR A DO EDITAL Nº 008/2022

OBS³: A EMPRESA APRESENTOU COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DIFERENTE NOS ÍTEMS 01; 1.1, 1.2, 1.3 A DO EDITAL Nº 008/2022

SINAPI 03/2022  
 SICRO 01/2022  
 ENGARGOS SOCIAIS SEM  
 DESONERADO 106,10%  
 HORISTA 64,07%  
 MENSALISTA

**ANDRADE VARIEDADES**

23,99%

	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	Quant.	BDI Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	% DE DESCONTO
1.1	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 28.421,55	R\$ 35.242,72	R\$ 35.242,72	1		0	0	100%
		Elaboração de Projeto Executivo			101.702,07					
1.1	4,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 14.169,79	R\$ 17.570,54	R\$ 70.282,16	4		0	0	100%
		Administração Local da Obra								
1.2	4,50	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 332,09	R\$ 411,79	R\$ 1.853,06	4		0	0	100%
		Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (1,50 m x 3,00 m)								
1.3	20,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 562,71	R\$ 697,76	R\$ 13.955,20	20		0	0	100%
		Barracão da obra (5,00x4,00)m								
1.4	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 12.590,04	R\$ 15.611,65	R\$ 15.611,65	1		0	0	100%
		Mobilização e desmobilização de equipamentos			19.178,88					
2.1	1.008,00	SICRO DNIT - 5502120	R\$ 9,76	R\$ 12,10	R\$ 12.196,80	1008		0	0	100%
		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³								
2.2	2.016,00	SICRO DNIT - 5501700	R\$ 0,46	R\$ 0,57	R\$ 1.149,12	2016		0	0	100%
		Desm. dest. limpeza áreas c/anv. diam. até 0,15 m								
2.3	6.720,00	SICRO DNIT - 4915598	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 672,00	6720		0	0	100%
		Reconformação de Plataforma								
2.4	1.008,00	SICRO DNIT - 5502978	R\$ 4,13	R\$ 5,12	R\$ 5.160,96	1008		0	0	100%
		Compactação de aterro a 100% do proctor normal								
3.1	5.538,08	SINAPI - 92394	R\$ 59,90	R\$ 74,28	R\$ 749.562,56	5538		0	0	100%
		Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloc m²								
3.2	29.905,63	SICRO DNIT - 5914359	R\$ 1,03	R\$ 1,28	R\$ 38.279,21	29905		0	0	100%
		Transporte local c/ base. 10m³ rodov. Não pav.								
3.3	2.392,51	SINAPI- 94995	R\$ 95,07	R\$ 117,89	R\$ 282.053,00	2392		0	0	100%
		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCR M²								
3.4	122,04	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 118,03	R\$ 146,36	R\$ 17.861,77	122		0	0	100%
		RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO m²								
4.1	2.040,92	SINAPI - 94273	R\$ 51,25	R\$ 63,55	R\$ 129.700,47	2040		0	0	100%
		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RET M								
4.2	1.965,63	SINAPI - 94281	R\$ 46,79	R\$ 58,02	R\$ 114.045,85	1965		0	0	100%
		EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLE M								
4.3	76,80	SICRO DNIT - 5501706	R\$ 4,83	R\$ 5,99	R\$ 460,03	76		0	0	100%
		Escavação mecânica com retroescavadeira em material M³								
4.4	76,80	SICRO DNIT - 4815671	R\$ 13,89	R\$ 17,22	R\$ 1.322,50	76		0	0	100%
		Reaterro e compactação com soquete vibratório m³								
4.5	16,00	SICRO DNIT - 0804043	R\$ 875,14	R\$ 1.085,17	R\$ 17.362,72	16		0	0	100%
		Corpo BSTC D= 1,00m - tubo SIMPLES de concreto class M								
4.6	4,00	SICRO DNIT - 0804393	R\$ 2.114,40	R\$ 2.621,86	R\$ 10.487,44	4		0	0	100%
		Boca de BSTC D = 1,00 m - esconduzida 0° - areia e brita M								
4.7	95,70	SICRO DNIT - 2003345	R\$ 36,89	R\$ 45,74	R\$ 4.377,32	95		0	0	100%
		Sarieta trapezoidal de concreto - SZC 02 - escavação me M								
5.1	8.736,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 2,45	R\$ 3,04	R\$ 26.557,44	8736		0	0	100%
		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			26.557,44					
					1.210.000,00					

OBS¹: A EMPRESA NÃO APRESENTOU: ORÇAMENTO SINTÉTICO E CRONOGRAMA DA PROPOSTA DO EDITAL Nº 008/2022

OBS²: A EMPRESA UTILIZOU BASE SINAPI DIFERENTE DO EDITAL Nº 008/2022

07/2022

01/2022

SINAPI

ENGARGOS SOCIAIS  
DESONERADO  
HORISTA  
MENSALISTA

SEM  
112,90%  
70,87%