




# DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
 SECRETARIA DE SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA065302744




ASSINATURA DO TITULAR

*Jose Barbosa da Silva e Ivete Pereira da Silva*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **052232472014-1** DATA DE EXPIRAÇÃO 25/08/2016

NOME **ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO**

FILIAÇÃO **JOSE BARBOSA DA SILVA E IVETE PEREIRA DA SILVA**

NACIONALIDADE **BELEM - PA** DATA DE NASCIMENTO 23/01/1970

DOC. CENSO **CASAM, N.4605 FLS.53 LIV.07B**

CNPJ **391873062-04**

LOCAL DO TABELIONATO **SÃO LUIS/MA**

P-200

ASSINATURA DO DIRETOR *[Signature]*

LEINº 7.116 DE 29/08/83

VIA-02



3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS/MA

Av. dos Hidráulicos, 145, quadra 36, Shopping do Automóvel - Colinas - São Luis - MA  
 Tel: (98) 331.8871 | E-mail: 303@tjma.jus.br



Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário - TJMA Selo: AUTENT029833RAP0BTG0PXEQY69  
 Escritório: FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA SILVA, Data/Hora: 09/02/2022 13:57:13  
 Emolumentos: R\$ 5,14, FERC: R\$0,15, FADEP: R\$0,20, FEMP: R\$ 0,20 Valor Total R\$5,69.  
 Consulte a validade deste selo em: <https://sele.tjma.jus.br>

*[Handwritten marks and signatures]*

002

## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**

**ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO** brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário nascido em 23.01.1970, portador do CPF nº 391.873.062-04, documento de identidade nº 522324720141-SSP-MA, residente e domiciliado, na Av. Principal II, nº 259, Quadra 44, Pirâmide, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar/MA., na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**, estabelecida na Rua Abacate nº 13, Quadra 44, Pirâmide, CEP: 650130-000 Paço do Lumiar - MA, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº. 21600078300 inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. 09.439.967/0001-49, resolve, alterar e consolidar seu Ato Constitutivo na forma como se segue:

**Cláusula Primeira:** A sede que era estabelecida Rua Abacate nº 13, Quadra 44, Pirâmide, CEP: 650130-000 Paço do Lumiar – MA, passa a ser na Avenida Maestro Joao Nunes/Avenida Ana Jansen, Pavimento 07, Torre II, SL., 9, Bairro Ponta d areia, CEP 65077355, São Luís -MA.

**Cláusula Segunda:** A administração da empresa será exercida por **ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO** com os poderes e atribuições de titular, autorizado o uso do nome empresarial, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.




**Cláusula Terceira:** O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Quarta:** O titular declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

**Cláusula Quinta:** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Para tanto firma, a seguir, Consolidação do Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

## **CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

   
 003



**Cláusula Primeira.** A empresa girará sob o nome **BARA CONSTRUCOES EIRELI**

**Cláusula Segunda** A empresa tem sua sede na Avenida Maestro Joao Nunes/Avenida Ana Jansen, Pavimento 07, Torre II, SL., 9, Bairro Ponta d areia, CEP 65077355, São Luís -MA, e sua filial estabelecida na Avenida Henrique Galúcio Antigo, S/N, Lote 200; Quadra 63; Setor 07; Santa Rita, CEP:68901255, Macapá – AP.

**Cláusula Terceira.** O capital é de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), totalmente já integralizado, em moeda corrente do País.

**Parágrafo único:** A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

**Cláusula Quarta.** O objeto social é de:4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA

4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

3701-1/00 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO

2511-0/00 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

2330-3/01 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA

4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (PARA A CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA);

4291-0/00 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS

8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;

4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

4322-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO;





2014-2/00 FABRICAÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS

4223-5/00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO

2521-7/00 FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL


8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

7820-5/00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

  
  
  
  
004



- 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 4391-6/00 – OBRAS DE FUNDAÇÕES
- 7732-2/01 – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 7739-0/99 – ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS COMO: MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES, CONTÊINERES);
- 4929-9/02 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL INTERNACIONAL;
- 7711-0/00 – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 4923-0/02 – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;
- 4613-3/00 – REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS
- 4679-6/99 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
- 4322-3/01 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- 3511-5/01 – GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,
- 3702-9/00 – ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES
- 4669-9/99 – COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (O COMÉRCIO ATACADISTA DE: MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO TÉCNICO E PROFISSIONAL, - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICOS, OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EXCETO PARA USO AGROPECUÁRIO, TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, INDUSTRIAL, ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR E COMERCIAL)
- 3512-3/00 – TRANSMISSÃO DE ENERGIA
- 3514-0/00 – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
- 3313-9/99 – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA);

  
005

4221-9/03 – MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
3811-4/00 – COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS  
3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS  
5231-1/02 - ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO  
5231-1/03 - GESTÃO DE TERMINAIS AQUAVIÁRIOS  
7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

**Cláusula Quinta:** A empresa iniciou suas atividades em 12/02/2008 e o seu prazo de sua duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Sexta.** A administração da empresa é exercida por **ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO** com os poderes e atribuições de titular, autorizado o uso do nome empresarial, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

**Cláusula Sétima.** O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Oitava.** O titular declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

**Cláusula Nona.** O Administrador **ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**Cláusula Décima.** Fica eleito o foro de São Luís- MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

São Luís- (MA), 01 de agosto de 2021.

---

**ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO**



006



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BARA CONSTRUCOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39187306204	ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2021 15:19 SOB Nº 20211097314.  
PROTOCOLO: 211097314 DE 20/09/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107112912. CNPJ DA SEDE: 09439967000149.  
NIRE: 21600078300. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/09/2021.  
BARA CONSTRUCOES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 09.439.967/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/02/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
BARA CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
BARA CONSTRUCOES

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL  
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

- 20.14-2-00 - Fabricação de gases industriais
- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
- 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica
- 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica
- 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica
- 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári)

LOGRADOURO  
AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN,  
PAVMT0:07, TORRE II, SL,

NUMERO  
9

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
65.077-355

BAIRRO/DISTRITO  
PONTA D AREIA

MUNICIPIO  
SAO LUIS

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÓNICO  
CONTABILIDADEAVANTI@GMAIL.COM

TELEFONE  
(98) 3333-3333

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
25/02/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.  
Emitido no dia 19/10/2021 às 16:18:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.439.967/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/02/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
BARA CONSTRUCOES EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário
- 52.31-1-03 - Gestão de terminais aquaviários
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
- 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, PAVMT0:07, TORRE II, SL,	NÚMERO 9	COMPLEMENTO *****
---	-------------	----------------------

CEP 65.077-355	BAIRRO/DISTRITO PONTA D AREIA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEAVANTI@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3333-3333
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2008
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/10/2021 às 16:18:23 (data e hora de Brasília).

*(Handwritten signatures and marks)*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 09.439.967/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/02/2008	
NOME EMPRESARIAL BARA CONSTRUCOES EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, PAVMTO:07, TORRE II, SL,	NUMERO 9	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.077-355	BAIRRO/DISTRITO PONTA D AREIA	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEAVANTI@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3333-3333		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2008		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/10/2021 às 16:18:23 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



p>



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA  
FAZENDA

EMPRESA  
**FÁCIL**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122616960**

**Nome / Razão Social:** BARA CONSTRUCOES EIRELI

**CNPJ:** 09.439.967/0001-49

**Endereço:** AVENIDA MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, PAVMTO:07, TORRE II, SL., PONTA D AREIA CEP: 65077355 no município de São Luís/

**Atividade Principal:** 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

**Atividade(s) Secundária(s)** 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, 2521-7/00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central, 5231-1/02 - Atividades do Operador Portuário, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4391-6/00 - Obras de fundações, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 3514-0/00 - Distribuição de energia elétrica, 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 2014-2/00 - Fabricação de gases industriais, 5231-1/03 - Gestão de terminais aquaviários, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 3512-3/00 - Transmissão de energia elétrica, 3511-5/01 - Geração de energia elétrica, 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos




**São Luis**, sexta, 24 de setembro de 2021

Código de Autenticidade: **9JCVJBGH**

**Observação:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

*(Handwritten signatures and initials)*

Marcellus Ribeiro Alves  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

  
  
  
012



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

#### DADOS GERAIS

**TIPO DE PESSOA:** JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 85365002 **CNPJ:** 09439967000149  
**NOME EMPRESARIAL:** BARA CONSTRUÇOES EIRELI  
**NOME FANTASIA:** BARA CONSTRUÇOES  
**SITUAÇÃO CADASTRAL:** ATIVO  
**NATUREZA JURÍDICA:** 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária  
**CBO:** -  
**DOC. CONSTITUIÇÃO:** INSTRUMENTO PARTICULAR DE **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 24/09/2021  
**ORGÃO DE REGISTRO:** JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21600078300  
**CAPITAL SOCIAL:** 6.000.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**  
**REG. TRIBUTÁRIO:** Normal **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ  
**SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:** N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA  
**INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:** SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** EPP  
**LIVRO:** **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 25/02/2008  
**ATV. LICENCIADA VINCULADA:** Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

**TIPO PORTE:** PEQUENO PORTE

**TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

#### ENDEREÇOS

##### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

**TIPO DE:** ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** ALUGADO  
**TIPO DE IMÓVEL:** COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA:**  
**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 9  
**ENDEREÇO:** AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, **CEP:** 65077355  
**COMPLEMENTO:** QUADRA 26 **BAIRRO:** PONTA D AREIA  
**POVOADO:** **ZONA RURAL:**  
**CCIR:** **NIRF:**  
**DATUM REFERÊNCIA:** **LATITUDE:**  
**LONGITUDE:**

##### ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 9  
**ENDEREÇO:** AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, **CEP:** 65077355  
**COMPLEMENTO:** QUADRA 26 **BAIRRO:** PONTA D AREIA

#### CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32128125
E-MAIL	contabilidadeavanti@gmail.com
TELEFONE	(98) 33333333
	contabilidadeavanti@gmail.com

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	SIM
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
370110000	GESTAO DE REDES DE ESGOTO	
251100000	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
429100000	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
201420000	FABRICACAO DE GASES INDUSTRIAIS	
422350000	CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA	
252170000	FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
782050000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	

**REPRESENTANTES E QSA**

**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	39187306204	ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
Contábil	00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
39187306204	ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO	ADMINISTRADOR	

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m<sup>2</sup> QUANTIDADE: 0

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0  
 QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 06/01/2022



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **BARA CONSTRUCOES EIRELI**  
CNPJ: **09.439.967/0001-49**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:31:07 do dia 17/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2022.

Código de controle da certidão: **0763.AABB.1821.AFF3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09.439.967/0001-49  
**Razão Social:** BARA CONSTRUÇÕES EIRELI  
**Endereço:** AV MAESTRO JOAO NUNES 9 PVT 07 TORRE II SL / PONTA D' AREIA / SAO  
LUIS / MA / 65077-355

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/03/2022 a 02/04/2022

**Certificação Número:** 2022030401194047752048

Informação obtida em 08/03/2022 13:35:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 036481/22

Data da 16/03/2022 09:17:33

Inscrição Estadual: 122616960

CPF/CNPJ: 09439967000149

Razão Social: BARA CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: AVE MAESTRO JOAO NUNES AVN ANA JANSEN PAVMTO:07 TORRE II SL , 9

Telefone: (98)00000000

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/07/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 087753/21

Data da

09/12/2021 17:04:47

Inscrição Estadual: 122616960

CPF/CNPJ: 09439967000149

Razão Social: BARA CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: AVE MAESTRO JOAO NUNES AVN ANA JANSEN PAVMTO:07 TORRE II SL , 9

Telefone: (98)00000000

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/04/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 03/01/2022 09:07:23



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006861372022

Validade: 06/07/2022



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 09.439.967/0001-49	Inscrição Municipal: 85365002
Razão Social: BARA CONSTRUCOES EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
439910500 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, PAVMTO:07, TORRE II, SL,	
Número: 9	Complemento: QUADRA 26
Bairro: PONTA D AREIA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65077355

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 08 de março de 2022 às 10:48, sob o código de autenticidade nº 11A23AC9B0D79EA17C70AAEC9C3D5534.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

019





**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS      25 DE NOVEMBRO DE 2015.**

**Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada **"certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF"**;

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

Secretaria Municipal da Fazenda de São Luís - SEMFAZ  
Av. Guaxenduba, nº 1.455/1.503, Bairro de Fátima - São Luís / Tel. (98) 32128147

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis:

**CONSIDERANDO** que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal:

**CONSIDERANDO** o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

**CONSIDERANDO** os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

*[Handwritten signatures and initials]*



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

**CONSIDERANDO** a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente:

**CONSIDERANDO** a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

**EXPEDE** a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

**Parágrafo Único** – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*





**Art. 4º.** No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

**Art. 5º.** As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

**Art. 6º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 7º.** Revoga-se as disposições em contrário.

**Art. 8º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**2022**

**ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO**  
FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
85365002	09.439.967/0001-49	92120222340744
<b>RAZÃO SOCIAL</b> BARA CONSTRUCOES EIRELI		
<b>NOME FANTASIA</b> BARA CONSTRUCOES		
<b>LOCALIZAÇÃO</b> AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, PAVMTO:07, TORRE II, SL, N?mero: 9 Bairro: PONTA D AREIA QUADRA 26 CEP: 65077355,		<b>INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA</b>

**CNAE Principal e Secundários**

- 439910500 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
- 421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 421200000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- 421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 429959900 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

**RESTRICÇÕES**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
5FF1B0EEE79D5C54EF53A0B06F6C92A7





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARA CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 09.439.967/0001-49  
Certidão nº: 4757688/2022  
Expedição: 08/02/2022, às 11:37:47  
Validade: 06/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARA CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.439.967/0001-49**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 855004/2021**  
Emissão: 01/10/2021  
Validade: 30/03/2022  
Chave: 563b9

F.T.S. Nº 273  
Proc. Nº 1921/2020  
Rubrica

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: BARA - CONSTRUOES EIRELI

CNPJ: 09.439.967/0001-49

Registro: 0000008555

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 6.000.000,00

Data do Capital: 01/02/2020

Faixa: 6

Objetivo Social: 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 3701-1/00 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 2511-0/00 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2330-3/01 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (PARA A CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA); 4291-0/00 OBRAS PORTUARIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO; 2014-2/00 FABRICAÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS 4223-5/00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 2521-7/00 FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCILOS 7820-5/00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4391-6/00 ? OBRAS DE FUNDAÇÕES 7732-2/01 ? ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/99 ? ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS COMO: MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADORAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, EQUIPAMENTOS, PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES, CONTÊINERES); 4929-9/02 ? TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL INTERNACIONAL; 7711-0/00 ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 4923-0/02 ? SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4613-3/00 ? REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS 4679-6/99 ? COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4322-3/01 ? INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 3511-5/01 ? GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 3702-9/00 ? ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES 4869-9/99 ? COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (O COMÉRCIO ATACADISTA DE: MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO TÉCNICO E PROFISSIONAL, - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICOS, OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EXCETO PARA USO AGROPECUÁRIO, TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, INDUSTRIAL, ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR E COMERCIAL) 3512-3/00 ? TRANSMISSÃO DE ENERGIA 3514-0/00 ? DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 3313-9/99 ? MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA); 4221-9/03 ? MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 3811-4/00 ? COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 5231-1/02 - ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO 5231-1/03 - GESTÃO DE TERMINAIS AQUAVIÁRIOS 7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA AMBIENTA E SANITARISTA, ELÉTRICA, CIVIL E GEOLOGIA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA ANA JANSEN, 9, PAV. 7 TORRE II - SL - 9, PONTA D'AREIA, S LUÍS, MA, 65076730

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 05/06/2008

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008555EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 563b9  
Impresso em: 04/11/2021 às 13:08:33 por: adapt, ip: 177.05.192.195

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and the number '026' at the bottom right.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Fis. N° 346  
Proc. N° 19212022  
Rubrica [assinatura]

**N° 855004/2021**  
**Emissão: 01/10/2021**  
**Validade: 30/03/2022**  
**Chave: 563b9**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: VINICIUS FREIRE CABRAL

Registro: 1701890291

CPF: 043.159.729-40

Data Início: 02/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º; Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º; Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FERNANDO ANDRE COSTA CORREA

Registro: 1108545297

CPF: 755.840.263-87

Data Início: 17/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANGELO CUSTÓDIO REVERDOSA DA CRUZ E SILVA

Registro: 0609400657

CPF: 220.419.151-53

Data Início: 27/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: O DISPOSTO NOS ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOEL ALVES CABRAL

Registro: 1703288394

CPF: 017.463.169-34

Data Início: 29/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º; Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º; Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º; Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO DE TARSO BARROS BRINGEL

Registro: 1104438070

CPF: 081.658.903-87

Data Início: 31/01/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEÓLOGO

Atribuição: ART 11 DA RES. 218 DE 29/06/1973 E ART. 6º DA LEI 4076 DE 23/06/1962.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO SAMUEL CANDEIRAS RIBEIRO MAIA

Registro: 1115972421

CPF: 002.453.513-37





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 855004/2021  
Emissão: 01/10/2021  
Validade: 30/03/2022  
Chave: 563b9

Nº. R/O 247  
19212022  
C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 31/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 24/01/2027

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO INDUSTRIAL-ELETRICA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO

CPF: 391.873.062-04

Função: SOCIO/PROPRIETARIO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Fis. Nº 248  
Proc. Nº 1971/2022 <sup>Página 1/1</sup>  
Rubrica [assinatura]

**Nº 848582/2021**  
Emissão: 09/06/2021  
Validade: 31/03/2022  
Chave: 5dDbx

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: FERNANDO ANDRE COSTA CORREA  
Registro: 1108545297  
CPF: 755.840.263-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 24/06/2003

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: xx  
Data de Formação: 27/03/2002

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: BARA - CONSTRUCOES EIRELI  
Registro: 000008555  
CNPJ: 09.439.967/0001-49  
Data Início: 17/04/2020  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU-MA**  
**EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2022**

**DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

A Empresa **BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº: 09.439.967/0001-49, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Icatu/MA - MA, que **FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA**, Engenheiro Civil, CREA Nº: 110854529-7, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame. Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com informação imediata à Prefeitura Municipal de Icatu/MA - MA.

São Luis, 23 de março de 2022.

ALDO MARCOZZI  
SOUSA  
ESPINDOLA:5160837  
5315

Assinado de forma digital por  
ALDO MARCOZZI SOUSA  
ESPINDOLA:51608375315  
Dados: 2022.03.11 11:40:48  
-03'00'

**BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA**  
CPF N. 516.083.753-15  
Procurador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU-MA**  
**EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2022**

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL**

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022**, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

São Luis, 23 de março de 2022.

ALDO MARCOZZI SOUSA  
ESPINDOLA:51608375315

Assinado de forma digital por  
ALDO MARCOZZI SOUSA  
ESPINDOLA:51608375315  
Dados: 2022.03.11 12:23:14 -03'00'

**BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA**  
**CPF N. 516.083.753-15**  
Procurador

031





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Fis. Nº 255  
Proc. Nº 19012020  
Rubrica C Página 1/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858077/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO ANDRE COSTA CORREA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO ANDRE COSTA CORREA**  
Registro: **1108545297MA** RNP: **1108545297**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210391190** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/01/2021** Baixada em: **16/12/2021**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **BARA - CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Endereço do contratante: **PRAÇA PROF. JOCA REGO** Nº: **121**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Contrato: **381/2018** Celebrado em: **05/09/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 910.127,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRAÇA DA CATEDRAL** Nº: **SN**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Coordenadas Geográficas: **-7.530145, -46.037056**  
Data de início: **05/09/2018** Conclusão efetiva: **31/05/2021**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 8331,15 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 8331,15 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0211 - INSTALACOES URBANAS - PARQUES E JARDINS 53 - EXECUCAO 8331,15 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 8331,15 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 8331,15 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 8331,15 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 8331,15 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 8331,15 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 8331,15 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 8331,15 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0899 - SERVICO NAO RELACIONADO 53 - EXECUCAO 8331,15 metro quadrado;**

**Observações**

REFERENTE AO SÉTIMO ADITIVO DE PRAZO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA CATEDRAL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 012/2018 E CONTRATO Nº381/2018

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 7.1 - CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; 7.10 - LUMINÁRIA PARA POSTES METÁLICOS; 11 - PAISAGISMO; 11.1 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO; 11.3 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL ALTURAMAIOR QUE 2,00 M EM COVAS DE 80X80X80 CM, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858077/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fis. Nº 252  
Proc. Nº 192/2022  
Rubrica 1

Página 2/8

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 858077/2021  
03/01/2022, 13:08  
1ccz5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1ccz5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Impresso em: 17/02/2022, às 16:58.

033

## LAUDO TÉCNICO


Atesto para os devidos fins que a empresa **BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ, sob o nº 09.439.967/0001-10, estabelecida na Rua do Abacate, nº 13, Qd 44, Pirâmide – Paço do Lumiar – MA, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA, COM O CREA Nº 1108545297. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA CATEDRAL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE BALSAS-MA, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS (MA), inscrita no CNPJ nº 06.441.430/0001-25, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (05/09/2018 à 31/05/2021) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO, CREA-Nº 110769429-9.**

Laudo Técnico da ART n.º MA20210483592

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 858077/2021, em 03/01/2022 emitida



Balsas (MA), 14 de dezembro 2021

  
José do Carmo M. Cardoso  
Engenheiro Civil  
Registro 110769429-9  
CREA 46690-MA

**JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RN Nº 110769429-9**

Certidão nº 858077/2021  
17/02/2022, 16:58  
Chave de Impressão: 1cc25

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2022 e contém 1 folhas







**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS.

**DADOS DA OBRA:**

LOCAL DE REALIZAÇÃO: PRAÇA DA CATEDRAL, S.N, CENTRO - BALSAS (MA)  
PERÍODO EXECUÇÃO: 05/09/2018 A 31/05/2021

**DADOS DO CONTRATANTE:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS (MA)  
CNPJ: 06.441.430/0001-25  
ENDEREÇO: PRAÇA PROF. JOCA REGO, Nº 121, CENTRO - BALSAS (MA)

**DADOS DO PROPRIETÁRIO:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS (MA)  
CNPJ: 06.441.430/0001-25  
ENDEREÇO: PRAÇA PROF. JOCA REGO, Nº 121, CENTRO - BALSAS (MA)

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:**

BARA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 09.439.967/0001-49  
ENDEREÇO: RUA DO ABACATE, Nº 13, QD 44, PIRÂMIDE - PAÇO DO LUMIAR (MA)

**DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MA Nº: 1108545297

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA CATEDRAL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 012.2018 E CONTRATO Nº381/2018, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAPUME DE TELHA METÁLICA	M2	806,40
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF 04/2016	M2	24,00
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	8.331,15

Jose do Carmo M. Cardoso  
Engenheiro Civil  
Registro: 110764429-9  
CREA 46660-MA

Engenheiro Civil  
Registro: 110764429-9  
CREA 46660-MA

JOSE CASSIO ALVES LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MA- 111897653-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 858077/2021, em 03/01/2022 em



Certidão nº 858077/2021  
17/02/2022, 16:58  
Chave de Impressão: 1ccz5

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2022 e contém 5 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
 Contribua a construção da cidade que queremos

<b>2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
<b>2.1</b>	<b>BANCOS DE CONCRETO</b>		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M - H = 1 M. PARA SAPATAS E ARRANQUES DE PILARES PARA SUSTENTAÇÃO DOS BANCOS DE CONCRETO.	M3	10,55
2.1.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL.	M3	5,45
2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M. EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	26,73
2.1.4	LASTRO DE CONCRETO. ESPESSURA 05CM. PREPARO MECÂNICO. PARA FUNDO DE VALA DAS FUNDAÇÕES DAS SAPATAS DOS BANCOS DE CONCRETO.	M2	26,73
2.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES (ARRANQUES DE PILARES).	M2	17,33
2.1.6	CONCRETO FCK=20MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. PARA BLOCOS DOS BANCOS DE CONCRETO, SAPATAS E ARRANQUES DE PILARES.	M3	5,25
2.1.7	ARMAÇÃO AÇO CA-50. DIAM. 6,3 (1.4) A 12,5MM (1.2) FORNECIMENTO CORTE MONTAGEM. PARA BLOCOS DOS BANCOS DE CONCRETO. (SAPATAS).	KG	125,14
2.1.8	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM. 8,0MM FORNECIMENTO CORTE MONTAGEM. PARA BLOCOS DOS BANCOS DE CONCRETO. (ARRANQUES DE PILARES).	KG	45,35
2.1.9	LANÇAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. PARA PILARES E VIGAS DOS BANCOS DE CONCRETO.	M3	5,25
2.1.10	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO CORTE MONTAGEM (P ESTRIBOS DOS ARRANQUES DE PILARES).	KG	51,23
<b>3</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>3.1</b>	<b>PILARES E VIGAS DOS BANCOS DE CONCRETO</b>		
3.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES (ARRANQUES DE PILARES).	M2	60,08
3.1.2	CONCRETO FCK=20MPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEM LANÇAMENTO. TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) PARA PILARES E VIGAS DOS BANCOS DE CONCRETO.	M3	10,04
3.1.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM. 8,0MM FORNECIMENTO CORTE MONTAGEM. PARA BLOCOS DOS BANCOS DE CONCRETO. (ARRANQUES DE PILARES).	KG	124,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858077/2021, em 03/01/2022 emitida



Certidão nº 858077/2021  
 17/02/2022, 16:58  
 Chave de Impressão: 1ccz5  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2022 e contém 5 folhas

Raimundo P. Lustosa  
 Sub-Secretário de Infraestrutura  
 Portaria 030/2021

JOSE CASSIO ALVES LIMA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-MA-111697553-5

Jose do Carmo M. Cardoso  
 Engenheiro Civil  
 Registro 11076429-6  
 CREA 48660-MA





PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
 Continua a construção da cidade que queremos

3.1.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1,4) A 12,5MM (1,2) FORNECIMENTO CORTE MONTAGEM PARA BLOCOS DOS BANCOS DE CONCRETO. (SAPATAS).	KG	83,44
3.1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 5,0MM FORNECIMENTO CORTE MONTAGEM (P ESTRIBOS DOS PILARES).	KG	34,13
3.1.6	LANÇAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, PARA PILARES E VIGAS DOS BANCOS DE CONCRETO.	M3	10,74
<b>4</b>	<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>		
<b>4.1</b>	<b>ANFITEATRO</b>		
4.1.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO).	M2	161,95
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
<b>5.1</b>	<b>BANCOS DE CONCRETO</b>		
5.1.1	CHAPISCO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PARA PILARES DE SUSTENTAÇÃO DOS BANCOS DE CONCRETO.	M2	210,47
5.1.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA.	M3	3,16
<b>6</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>6.1</b>	<b>BANCOS DE CONCRETO</b>		
6.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA NOS PILARES E LATERAIS DAS VIGAS DOS BANCOS, UMA DEMÃO.	M2	210,47
6.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, NOS PILARES E LATERAIS DAS VIGAS DOS BANCOS DE CONCRETO.	M2	210,47
<b>6.2</b>	<b>ANFITEATRO</b>		
6.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	210,47
6.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, (PARA BANCOS DE CONCRETO).	M2	210,47
<b>6.8</b>	<b>VAGAS DO ESTACIONAMENTO</b>		
6.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA.	M2	25,09
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
7.1	CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
7.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA.	UN	1,00
7.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 858077/2021, em 03/01/2022 emitida



Certidão nº 858077/2021  
 17/02/2022, 16:58  
 Chave de Impressão: 1ccz5  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2022 e contém 5 folhas

Raimundo N. P. Lustosa  
 Supl. Secretário de Infraestrutura

JOSE CASSIO ALVES LIMA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-MA 111697653-6

Jose do Carmo M. Cardoso  
 Engenheiro Civil  
 Registro 110769429 -  
 CREA 11660-MA





PREFEITURA DE  
**BALSAS**

Continua a construção da cidade que queremos.

	INSTALAÇÃO		
7.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTICHAMA 0,6 1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12 2015	M	2.960,00
7.5	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60CM. FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	13
7.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSÁVEL DE 2", SEM LUVA	M	600,00
7.7	LUVA EM PVC RIGIDO ROSÁVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	35,00
7.8	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00
7.9	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00
7.10	LUMINÁRIA PARA POSTES METÁLICOS.	UN	86
7.11	CAIXA INSPEÇÃO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIÂMETRO = 300 MM	UN	1,00
7.12	POSTE METÁLICO PARA JARDIM CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	43,00
7.13	HASTE COPPERWELD 5 8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	43,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICA - JARDINS</b>		
8.1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12 2014 P.	UN	12,00
8.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12 2014 P.	UN	2,00
8.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12 2014	UN	5,00
8.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12 2014	UN	12,00
8.5	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	1
8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12 2014 P.	M	95,50
8.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12 2014.	M	230,00
8.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 3/4", PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12 2013.	UN	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858077/2021, em 03/01/2022, emitida em



Certidão nº 858077/2021  
 17/02/2022, 16:58

Chave de Impressão: 1ccz5

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2022 e contém 5 folhas

Adminda N. P. LUSTO  
 Sub-Secretária de Infraestrutura  
 17/02/2022

JOSE CASSIO ALVES LIMA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-MA, 111697553-6

José do Carmo M. Cardoso  
 Engenheiro Civil  
 Registro 11076429 -  
 CREA 46960-MA



# PREFEITURA DE BALSAS

Continua a construção da cidade que queremos.

9	<b>TRABALHO EM TERRA - MEIO-FIO, RAMPAS PNE, PISO DA PRAÇA E DO ESTACIONAMENTO, E ANFITEATRO.</b>		
9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (PARA MEIO-FIO)	M3	27,32
9.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (CAIXÃO INTERNO DA PRAÇA)	M3	583,06
9.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	180,01
9.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (ANFITEATRO)	M3	320,60
9.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (FRENTE DA IGREJA)	M3	90,04
10	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
10.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, ALISADO PARA RAMPAS PNE	M2	7,61
10.2	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, ALISADO PARA ARQUIBANCADA DO ANFITEATRO	M2	203,39
10.3	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM, PARA PISO DE PASSEIO INTERNO DA PRAÇA	M2	3.655,00
10.4	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	M	3.655,00
11	<b>PAISAGISMO</b>		
11.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	3.405,00
11.2	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	39,00
11.3	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80 CM	UN	25,00
12	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		
12.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00
12.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00

Balsas (MA), 31 de maio de 2021

Raimundo N. P. Lustosa  
 Sub-Secretário de Infraestrutura  
 Portaria 030/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
 RAIMUNDO NONATO PEREIRA LUSTOSA  
 CPF 014.606.623-50  
 PORTARIA Nº 030.2021

José do Carmo M. Cardoso  
 Engenheiro Civil  
 Registro 110769429-9  
 CREA 4666D-MA

JOSE CASSIO ALVES LIMA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 11.047635-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858077/2021, em 03/01/2022 em



Certidão nº 858077/2021  
 17/02/2022, 16:58

Chave de Impressão: 1ccc25

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2022 e contém 5 folhas







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO  
Nº MA20200330170

Fls. Nº 259  
Proc. Nº Página 1/1192120  
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1108545297  
Registro: 1108545297MA

2. Contratante

Contratante: BARA CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA DO ABACATE  
Complemento: QUADRA 44  
Cidade: PAÇO DO LUMIAR  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

Bairro: PIRÂMIDE  
UF: MA

CPF/CNPJ: 09.439.967/0001-49  
Nº: 13  
CEP: 65130000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: BARA CONSTRUÇÕES

RUA DO ABACATE  
Complemento: QUADRA 44  
Cidade: PAÇO DO LUMIAR  
Data de Início: 16/04/2020

Bairro: PIRÂMIDE  
UF: MA

Nº: 13  
CEP: 65130000

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Diretor(a)

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3387 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade 10,00  
Unidade h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PESSOA JURÍDICA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Fernando André C. Correa*  
FERNANDO ANDRE COSTA CORREA - CPF: 755.840.263-87

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

BARA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 09.439.967/0001-49


9. Informações

- \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- \* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br) ou [www.confega.org.br](http://www.confega.org.br)
- \* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 02/04/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302517459

TJMA Selo: AUTENTICO29980R51E52NGN081K14  
Escritura: FRANCISCA FRANCIELLI F. OCHA DA SILVA, Data/Hora: 09/02/2022 14:08:11  
Emolumentos: R\$ 6,14, FERC: R\$0,16, FADEP: R\$0,20, FEMP: R\$ 0,20 - Valor Total R\$6,60  
Consulte a validade deste selo em: <https://selo.tjma.jus.br>



www.smt.org.br  
SIVON 01/03/20



Reconheço por AUTÊNTICA a(s) firm(a)s abaixo:  
ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA  
São Luís, 22/01/2021 às 04:30:18924  
Em Testemunho da verdade:  
Mário Roberto Coutim Nascimento Junior - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO TJMA  
Selo: REC FIR 1567115TJMA MV88K791KM37 - Ato: 13.17.2  
Fol: RS4.63 FERC: RS16.3 FADEP: RS0.18 FEMP: RS0.18 Total: R\$5,12  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Poder Judiciário TJMA. Selo:  
REC FIR 029980R51E52NGN081K14,  
23/11/2020 11:39:13, Ato: 13.17.2,  
Parte(s): FERNANDO ANDRE COSTA  
CORREA, Rec Firma: Autenticidade Total  
R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,16  
FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte  
em <https://selo.tjma.jus.br>  
Escrevente Autorizado  
4º Ofício Extrajudicial  
Imperatriz-MA



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: Yb9YB  
Impresso em: 02/04/2020 às 12:52:05 por: ip: 179.216.142.48

[www.creama.org.br](http://www.creama.org.br) faleconosco@creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



040



# CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

Pelo Presente Instrumento Particular de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado entre, a **BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.439.967/0001-49, com sede na Rua Abacate, nº 13, quadra 44, Bairro Pirâmide, Paço do Lumiar/MA, representada na forma de contrato social consolidado e alterações, na pessoa de seu Procurador **ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA** sob o **CRA-MA 5788**, doravante designada simplesmente, que por força do presente contrato passa a ser denominado **CONTRATANTE**.

E o Sr. **FERNANDO ANDRE COSTA CORREA**, Brasileiro, Casado, **ENGENHEIRO CIVIL**, portador da Carteira do CREA nº **110854529-7**, Residente à Rua 01 QD B, Casa 21, Residencial Araras, Cohama, São Luís-MA, doravante designado **CONTRATADO**;

Firmam o presente **CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO**, nos termos seguinte:

- 1 - O **CONTRATADO** trabalhará para a empresa nas funções de **ENGENHEIRO CIVIL**, obrigando-se assim a fazer o serviço de **CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL**, bem como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza do seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subtendido ou relacionado ao seu cargo, não constituindo a indicação supra ou a de adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, que se entendam atinentes à função para a qual fica contratado;
- 2- O **CONTRATADO** receberá pontualmente os seus salários, o mais tardar até o dia 10 (dez) útil subsequente ao período vencido, nos termos do § único do art. 459 da C.L.T. na base de R\$ 6.270,00 (Seis Mil, Duzentos e Setenta Reais) por mês, pagos mensalmente.
- 3 – O **CONTRATANTE** descontará dos salários do **CONTRATADO** não só o que já é de lei ou contrato coletivo ou por eles for determinado, como ainda a importância correspondente aos danos causados pelo **CONTRATADO**, por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos do § único do art. 462 da C.L.T.;
- 4 - O seu horário será de 10 horas semanais;
- 5 - A vigência deste contrato será pelo prazo Indeterminado;
- 6 - Findo esse prazo a empresa poderá despedir o **CONTRATADO** sem estar obrigada ao pagamento de qualquer indenização, nem a lhe dar aviso prévio; entretanto, caso seja dado, apenas para governo do **CONTRATADO**, não implicará no pagamento de indenização;
- 7 - Se durante a vigência do presente contrato o **CONTRATADO** der justo motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio;

3º TABELLIONATO  
Cidade de São Luís - MA  
Av. dos Holandeses, 36, Quadra 36,  
Shopping Autocoverd - Colúmbia - São Luís - MA  
Tel: (98) 3211-0171 | Fone: (98) 9191-8383 - www.tabellionatos.com.br



certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário  
- T.JMA - São: AUTENT020963RBX9AXK7J3NUPK47  
Escritório: FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA  
SILVA, Data/Hora: 09/02/2022 13:59:54  
Emolumentos: R\$ 5,14, FERC: R\$0,16, FADEP: R\$0,20  
FEMP: R\$ 0,20 Valor Total R\$6,69  
Consulte a validade deste selo em:  
https://selo.tjma.jus.br



041

8 - Se o CONTRATANTE rescindir o contrato antes do prazo, sem motivo justo, pagará ao CONTRATADO nos termos do artigo 479 de C.L.T., e por metade, a remuneração a que teria direito o CONTRATADO até o fim do prazo; se a rescisão for da parte do CONTRATADO, nas mesmas condições fica obrigado a indenizar o CONTRATANTE dos prejuízos que com esse alto lhe causar, nos termos do art. 480 da C.L.T.;

E, por terem assim justo e contrato, assinam o presente em duas vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

Paço do Lumiar (MA), 23 de Março 2020.

3º OFÍCIO NOTAS  
SÃO LUÍS-MA

4º OFÍCIO

*leu*  
BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI  
Aldo Marcozzi Sousa Espindola  
CPF: 516.083.753-15  
Procurador

*Fernando André C. Costa*  
FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 110854529-7



Poder Judiciário TJMA. Selo:  
REC FIR 02990042UX162006LA24G08,  
23/11/2020 11:39:23, Ato: 13.17.4,  
Parte(s): FERNANDO ANDRE COSTA  
CORREA, Rec Firma. Semelhanced Total:  
R\$ 17,24 Emol. R\$ 15,00 FERC R\$ 0,50  
FADEP R\$ 0,62 FEMP R\$ 0,62 Consulte  
em <https://selo.tjma.jus.br>  
Escritório Autorizado  
4º Ofício Extrajudicial  
Imperatriz-MA

Testemunhas:

1) Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

2) Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - MA  
JULIANA NEIREIRA SOARES OLIVEIRA  
Rua Cônego Manoel N. A. Ed. Plânta Iovani, Ljz 2 e 6, Residência - 190 3100 - Ffbs - CEP: 65 075-941 - São Luís - MA

Reconheço por Autêntica a(s) firma(s) abaixo:  
ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA  
São Luís, 22/01/2021 15:04:20 12416  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

*Marcio Roberto Cutrim*  
Márcio Roberto Cutrim - Nascimento Junior - Escrivente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: REC FIR156711ZWSZYRKJ0VMHXC18 - Ato: 13.17.4  
Emol.: R\$16.31 FERC: R\$0.50 FADEP: R\$0.65 FEMP: R\$0.65 Total: R\$18.11  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

NOTAS E REGISTRO DE CONTRATOS MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA - SÃO LUÍS - MA

3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - MA  
Av. das Malvinas, loja 36, quadra 36,  
Shopping do Autódromo - Coelho - São Luís - MA  
Tel: 99 3211 4717 / 99 3211 4718 / 99 3211 4719 / 99 3211 4720  
9146-0531 - www.tjma.jus.br

Certifico e dou fé que o presente fotocópia e reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário - TJMA Selo: AUTENT029903E98JMRK7FD0V496  
Escrivente: FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA SILVA, Data/Hora: 09/02/2022 13:58:51  
Emolumentos: R\$ 6,14, FERC: R\$0,16, FADEP: R\$0,20, FEMP: R\$ 0,20 Valor Total R\$6,69.  
Consulte a validade deste selo em: <https://selo.tjma.jus.br>



BARA CONSTRUÇÕES EIRELI  
 RUA ABACATE Nº 13 QD. 44 PIRAMIDE  
 CEP.: 65138-000 - PAÇO DO LUMIAR - MARANHÃO  
 NIRE : 21600078300 - CNPJ.: 09.439.967/0001-49

Fis. Nº 262  
 FOLHA 14 Proc. Nº 19212022  
 Rubrica 1

## Balanco Patrimonial - 2020

Ativo		Passivo	
Circulante		Circulante	
Disponibilidades		Fornecedores	260.125,12
Caixa	20.124,52	Obrig Tributárias	60.258,41
Clientes	550.369,25	Obrig Trabalhistas	36.574,00
Estoque	474.024,08	Obrig previdenciárias	105.142,00
	<b>1.044.517,85</b>		<b>462.099,53</b>
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Real. A Longo prazo	5.701.224,43		<b>300.000,00</b>
Permanente		PATRIMONIO LÍQUIDO	
Investimentos			<b>8.154.860,32</b>
Imobilizado		Capital Social	6.000.000,00
Instalações	750.369,51	Lucro Ex. Corrente	617.297,68
Móveis e Utensílios	30.692,25	RESERVAS	
Veículos	850.369,25	Res. de capital	950.125,12
Máquinas e Equipos	650.369,25	Res. de Lucro a realizar	512.425,00
Eqptos de informática	20.369,57	Aj. de av patrimonial	75.012,52
( - ) D. Acumulada	130.952,26		
	<b>2.171.217,57</b>		
Total do Ativo	<b>8.916.959,85</b>	Total do Passivo	<b>8.916.959,85</b>

Importa o presente Balanço Patrimonial em seus Ativo e Passivo, na quantia supra de R\$ 8.916.959,85 ( Oito milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Paço do Lumiar/MA, 31 de Dezembro de 2020

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO  
 TITULAR  
 CPF: 391.873.062-04

José Inácio Cantanhede Silva Julio  
 Contador/CRC-MA 10894



BARA CONSTRUÇÕES EIRELI  
 RUA ABACATE Nº 13 QD. 44 PIRAMIDE  
 CEP.: 65138-000 - PAÇO DO LUMIAR - MARANHÃO  
 NIRE : 21600078300 - CNPJ.: 09.439.967/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	
Receita Operacional Bruta	3.258.125,25
( - ) Impostos Incidentes sobre Transações Comerciais de serviços	- 1.258.236,20
( = ) Receita Operacional Líquida	1.999.889,05
( - ) Custos	- 560.258,74
( = ) Lucro Bruto	1.439.630,31
( - ) Despesas Operacionais	- 600.125,85
( = ) L. do exercício antes do I. Renda	839.504,46
( - ) Provisão p/ I. Renda	- 130.369,30
( = ) Lucro Líquido do Período	709.135,16

Paço do Lumiar/MA, 31 de Dezembro de 2020

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO  
 TITULAR  
 CPF: 391.873.062-04

José Inácio Cantanhede Silva Julio  
 Contador/CRC-MA 10894






BARA CONSTRUÇÕES EIRELI  
 RUA ABACATE Nº 13 QD. 44 PIRAMIDE  
 CEP.: 65138-000 - PAÇO DO LUMIAR - MARANHÃO  
 NIRE : 21600078300 - CNPJ.: 09.439.967/0001-49

Situação Econômico Financeira da Empresa de Suas Atividades no Exercício de 2020

01 - LG	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	1.044.517,85 + 5.701.224,43	8,85
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	462.049,53 + 300.000,00	
02 - SG	Ativo Total	8.916.959,85	11,70
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	462.049,53 + 300.000,00	
03 - LC	Ativo Circulante	1.044.517,85	2,26
	Passivo Circulante	462.049,53	
04 - LS	Ativo Circulante - Estoques	1.044.517,85 - 474024,08	1,23
	Passivo Circulante	462.049,53	
05 - IET	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	462.049,53 + 0	0,05
	Ativo Total	8.916.959,85	

Paço do Lumiar/MA, 31 de Dezembro de 2020

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO  
 TITULAR  
 CPF: 391.873.062-04

José Inácio Cantanhede Silva Julio  
 Contador/CRC-MA 10894

*(Handwritten signatures and marks)*

045

**BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ(MF) 09.439.967/0001-49 NIRE: 21600078300  
Rua DO ABACATE Nº 13 QD 44 PIRAMIDE CEP 65.138-000  
PAÇO DO LUMIAR- MA

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020**

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa BARA CONSTRUÇÕES EIRELI

declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se à Perfurações de Poços (CNAE 43.99-1-05), Construção de edifícios (41.20-4-00), Asfalto, pavimentação de rodovias (42.11-1-01). No período em apreço, a maioria das operações foi restrita à cidade de Paço do Lumiar no Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua do abacate nº 13 qd 44, piramide - PAÇO DO LUMIAR- MA. CEP : 65.138-000

**Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**

**3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

**3.2 - Estoques**

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

**3.3 - Contas a Receber e a Pagar**

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.4 - Imobilizado**

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

046



**BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ(MF) 09.439.967/0001-49 NIRE: 21600078300  
Rua DO ABACATE Nº 13 QD 44 PIRAMIDE CEP 65.138-000  
PAÇO DO LUMIAR- MA

**3.5 - Receitas e Despesas**

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

**3.6 - Capital Social**

O Capital social integralizado é de R\$ 6.000.000,00, composto por 6.000.000 de quotas no valor de R\$ 1,00, pertencente a **ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO**.

**Nota 4 - Políticas Contábeis**

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**Nota 5 - Contingências**

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.


**Nota 6 - Outras Informações relevantes**

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

PAÇO DO LUMIAR (MA), 31 de dezembro de 2020

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO  
CPF:391.873.062-04  
Titular

JOSE INACIO CANTENHEDE SILVA JULIO  
CONTADOR  
CRC MA 10894



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BARA CONSTRUCOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
39187306204	ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2021 15:50 SOB Nº 20210450835.  
PROTOCOLO: 210450835 DE 11/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103327540. CNPJ DA SEDE: 09439967000149.  
NIRE: 21600078300. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.  
BARA CONSTRUCOES EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BARA CONSTRUÇÕES EIRELI  
 RUA ABACATE Nº 13 QD. 44 PIRAMIDE  
 CEP.: 65138-000 - PAÇO DO LUMIAR - MARANHÃO  
 NIRE : 21600078300 - CNPJ.: 09.439.967/0001-49

Situação Econômico Financeira da Empresa de Suas Atividades no Exercício de 2020

01 - LG	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	1.044.517,85+ 5.701.224,43	8,85
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	462.049,53 + 300.000,00	
02 - SG	Ativo Total	8.916.959,85	11,70
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	462.049,53 + 300.000,00	
03 - LC	Ativo Circulante	1.044.517,85	2,26
	Passivo Circulante	462.049,53	
04 - LS	Ativo Circulante - Estoques	1.044.517,85 - 474024,08	1,23
	Passivo Circulante	462.049,53	
05 - IET	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	462.049,53+0	0,05
	Ativo Total	8.916.959,85	

ARISTIDES PEREIRA DA  
 SILVA NETO:39187306204

Assinado de forma digital  
 por ARISTIDES PEREIRA DA  
 SILVA NETO:39187306204  
 Dados: 2021.11.30  
 10:32:00 -03'00'

Paço do Lumiar/MA, 31 de Dezembro de 2020

JOSE INACIO  
 CANTANHEDE SILVA JULIO  
 00984645314  
 José Inácio Cantanhede Silva Julio  
 Contador/CRC-MA 10894

Assinado digitalmente por JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO:00984645314  
 DNE:CMAR, CN:JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO, CN:JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA  
 JULIO:00984645314  
 + Posição: 8/30 (assinado com os dados digitais por minha assinatura neste documento)  
 Localizado: 11/30 (09:55:23 -0300)  
 FICM:PDF Reader Versão: 11.0.0

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO  
 TITULAR  
 CPF: 391.873.062-04

BARA  
 CONSTRUÇOES  
 EIRELI:0943996700  
 0149

Assinado de forma digital  
 por BARA CONSTRUÇOES  
 EIRELI:09439967000149  
 Dados: 2021.11.30  
 10:32:45 -03'00'

*(Handwritten signatures and marks)*  
 049



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped** Versão: 8.0.5

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL**

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 21600078300	CNPJ 09.439.967/0001-49
NOME EMPRESARIAL BARA CONSTRUCOES E PERFURACOES EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0B.46.60.D8.63.55.2C.4D.25.31.55.B3.54.C7.05.9F.C6.40.99.E9	

**ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:**

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO:00984645314	707181362084578840 8	24/05/2021 a 24/05/2022	Não
Diretor	39187306204	ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO: 39187306204	308320922894439483	17/01/2020 a 16/01/2022	Sim

**NÚMERO DO RECIBO:**  
0B.46.60.D8.63.55.2C.4D.25.31.55.B3.  
54.C7.05.9F.C6.40.99.E9-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 04/06/2021 às 09:35:37  
  
10.23.D6.49.73.61.1A.3A  
CA.BF.BA.28.A9.7A.EA.3E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSÉ INÁCIO CANTANHEDE SILVA JULIO
REGISTRO.....	: MA-010894/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 009.846.453-14

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 09/02/2022 as 10:35:57.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 1255.7582.2533.4253.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

OSI



SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia dezenove (19) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **BARA CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no **CNPJ** sob nº. **09.439.967/0001-49**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luis/MA, 19 de janeiro de 2022.

*Anselmo de Jesus Carvalho*  
**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial da Distribuição



**OBSERVAÇÃO:**  
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.  
As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**.  
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).  
Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

*[Handwritten marks and signatures]*  
052



BMG Seguros



Apólice Nº: 1007500067844  
 Endosso: 00000000  
 Proposta: 208613  
 Ramo: 75 - GSSP  
 Dt. Vencimento da Parcela: 29/03/2022

**Parcela 1/1**

<b>BANCO ITAÚ   341-7</b>	
Parcela <b>1/1</b>	Vencimento <b>29/03/2022</b>
Agência/Código Cedente	
Espécie <b>RC</b>	Quantidade
Valor do Documento: <b>189,99</b>	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Cartão <b>109</b>	Nosso Número <b>00601811-0</b>
Número do Documento <b>1007500067844</b>	
Sacado <b>BARA CONSTRUCOES EIRELI</b> Cedente <b>BMG Seguros S.A. - Cnpj: 019.486.258/0001-78</b>	

<b>BANCO ITAÚ   341-7</b>						34191.09008 60181.101894 60087.920009 3 89390000018999	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>29/03/2022</b>	
Cedente/Sacador <b>BMG Seguros S.A. - Cnpj: 019.486.258/0001-78</b>						Agência/Código Cedente	
Data do Documento <b>22/03/2022</b>	Nº do Documento <b>1007500067844/00000000/001</b>	Espécie Doc <b>RC</b>	Acétre <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/03/2022</b>	Nosso Número <b>109/00601811-0</b>		
Uso do Banco	CIP	Carteira <b>109</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>Parcela 1 / 1</b>	Valor	(-) Valor do Documento <b>189,99</b>	
Instruções: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado <b>BARA CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 009.439.967/0001-49</b> AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN,PAVNT0.07, TORRE II, SL. 9 QUADRA44 - PONTA D AREIA CEP - 65077-155 - São Luís/MA							
Sacador/Cedente <b>BMG Seguros S.A. - Cnpj: 019.486.258/0001-78</b>							



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

*(Handwritten marks and signatures)*

Seguro Garantia Joatui-MA

Fis. Nº 273  
Proc. Nº 192/2022  
Rubrica



**Pagamento realizado  
com sucesso!**

**Veja seu comprovante**



Código de barras:

34191.09008 60181.101894 60087.920009  
3 89390000018999

Banco:

341 - ITAU UNIBANCO S A

Beneficiário:

BMG SEGUROS SA

Data de vencimento:

29/03/2022

Data do pagamento:

22/03/2022

Valor total a cobrar:

R\$ **189,99**

Valor nominal:

R\$ 189,99

Data/Hora da transação:

22/03/2022 - 17:27:12h

Autenticação bancária:

01220811727090886542094

OS4



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

## **CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR01741\_19032022\_170226\_500**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 19 de Março de 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



**PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE ICATU**

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

**BMG SEGUROS S.A.**

**TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA**

Nº Apólice: 017412022000107750067844 - ENDOSSO 0000000  
Controle Interno: 176114  
Data da publicação: Mar 22 2022 3:27PM  
Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.  
CNPJ 19.486.258/0001-78

**Documento eletrônico digitalmente assinado por:**



- ✓ Válido
- ✓ Não expirado
- ✓ Não revogado

Assinado digitalmente por:  
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna



- ✓ Válido
- ✓ Não expirado
- ✓ Não revogado

Assinado digitalmente por:  
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 3A6BBBDC1887A622 Data e Hora Atual Mar 22 2022 3:27PM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 1AFD06DF8AE26AB6 Data e Hora Atual Mar 22 2022 3:27PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)

056

Apólice N° 017412022000107750067844  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 208613

File No 276  
Proc No 1921/2022  
Rubrica

**bmgi Seguros**

Seguro Garantia  
LICITANTE

**A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:**

MUNICIPIO DE ICATU  
INSCRITO NO CNPJ: 05.296.298/0001-42  
COM SEDE NA: R CORTEZ MACIEL, S N - CENTRO  
CEP: 65170-000 - Icatu - MA

**o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:**

BARA CONSTRUCOES EIRELI  
INSCRITO NO CNPJ/MF: 09.439.967/0001-49  
COM SEDE NA: AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN,PAVMTO:07, TORRE  
CEP: 65077-355 - Sao Luis - MA

**até o valor de:**

R\$ 2.100,00 - DOIS MIL E CEM REAIS

**Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:**

O presente seguro garante a indenização, até o valor fixado na apólice, decorrente do não cumprimento das obrigações do Tomador, incluindo a recusa em assinar o Contrato, ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecido no Edital Número TOMADA DE PREÇO N° 003/2022

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 22/03/2022

Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 23/05/2022

Corretor:	Código SUSEP Corretor:
AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202032933

BMG SEGUROS S.A. – Código de Registro na SUSEP 1741.  
CNPJ 19.486.258/0001-78

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5º ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP  
Tels 2711-6800 - SAC 0800 979 9070 - www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP nº 15414.90019

007

Apólice N° 017412022000107750067844  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 208613  
Ramo 0775



Seguro Garantia  
LICITANTE

**SEGURADO: MUNICIPIO DE ICATU**  
**TOMADOR: BARA CONSTRUÇOES EIRELI**



Apólice N° 017412022000107750067844  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 208613  
Ramo 0775



Seguro Garantia  
LICITANTE

**Demonstrativo de Prêmio**

Prêmio Líquido:	189,99
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
<b>Prêmio Total:</b>	<b>189,99</b>

**Forma de Pagamento**

Forma de Pagamento:	À Vista		
Número de Prestação:	1		
	Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas
	1	29/03/2022	189,99
Forma de Cobrança:	FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ		

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 22 DE MARÇO DE 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 017412022000107750067844  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 208613  
Ramo 0775

 | Seguros

## Condições Particulares

**SEGURADO: MUNICIPIO DE ICATU**  
**TOMADOR: BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**

### 1. Cláusula Normas Anticorrupção

1.1 Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

### 2. Cláusula Culpa ou Dolo

2.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro.

### 3. Cláusula de Inalienabilidade e Irrevogabilidade

3.1 Acrescenta-se o item 1.4. as Condições Especiais desta apólice conforme abaixo:

1.4 A presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, o que coincide com a data final de vigência da apólice. Esta garantida a devida atualização monetária da apólice, de acordo com os índices previstos no Contrato Principal firmado entre o Tomador e o Segurado.

### 4. Ratificação

4.1 Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pela presente Condições Particulares.



Apólice N° 017412022000107750067844  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 208613  
Ramo 0775



Condições Especiais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE ICATU**  
**TOMADOR: BARA CONSTRUCOES EIRELI**

### 1. OBJETO

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

### 2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.

### 3. VIGÊNCIA

A vigência da Apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

### 4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

**4.1. Reclamação:** o Segurado comunicará a Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

**4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:**

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

**4.2. Caracterização:** quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

### 5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.



Apólice Nº 017412022000107750067844  
Endosso Nº 0000000  
Proposta Nº 208613  
Ramo 0775



## Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE ICATU**  
**TOMADOR: BARA CONSTRUCOES EIRELI**

### 1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao Segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

### 2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada Segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.



Apólice N° 017412022000107750067844  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 208613  
Ramo 0775

Fils. Nº 282  
19/3/2022  
Rubrica

**bmg** | Seguros

## Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE ICATU**  
**TOMADOR: BARA CONSTRUCOES EIRELI**

- 2.9. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
- 2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela Apólice.
- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.
- 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice.
- 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro.
- 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado.

## 3. ACEITAÇÃO

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
- 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
- 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por



Apólice N° 017412022000107750067844  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 208613  
Ramo 0775

Fils. N° 283  
Rubrica 19/12/2022

**bmgi Seguros**

## Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE ICATU**  
**TOMADOR: BARA CONSTRUCOES EIRELI**

escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o Ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

## 4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta Apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo Endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

## 5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.



Apólice Nº 017412022000107750067844  
Endosso Nº 0000000  
Proposta Nº 208613  
Ramo 0775



## Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE ICATU**  
**TOMADOR: BARA CONSTRUÇOES EIRELI**

### 6. VIGÊNCIA

- 6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.
- 6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.
- 6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.
- 6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

### 7. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

- 7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
- 7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro.
- 7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.
- 7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
- 7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

### 8. INDENIZAÇÃO

- 8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, Segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
- I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
- II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela Apólice.
- 8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:



Apólice N° 017412022000107750067844  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 208613  
Ramo 0775



## Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE ICATU**  
**TOMADOR: BARA CONSTRUCOES EIRELI**

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do Tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no contrato principal, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

## 9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

- atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

## 10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo



Apólice N° 017412022000107750067844  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 208613  
Ramo 0775

Fixa N° 286  
Proc. N° 19212022  
Rubrica



## Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE ICATU**  
**TOMADOR: BARA CONSTRUCOES EIRELI**

Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.  
10.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

### 11. PERDA DE DIREITOS

O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II – Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;
- III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;
- IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
- V – O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
- VI – Se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

### 12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

### 13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

### 14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela Apólice for definitivamente



Apólice N° 017412022000107750067844  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 208613  
Ramo 0775

0,8+  
19/12/2022  
bmg | Seguros

Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE ICATU**  
**TOMADOR: BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**

realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Segurado ou devolução da Apólice;

II – quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o limite máximo de garantia da Apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei N° 8.666/93.

## 15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98

Apólice N° 017412022000107750067844  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 208613  
Ramo 0775

Condições Gerais

<b>SEGURADO: MUNICIPIO DE ICATU TOMADOR: BARA CONSTRUCOES EIRELI</b>
--

180/365                                  70                                  365/365                                  100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

**16. CONTROVÉRSIAS**

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I – por arbitragem; ou
- II – por medida de caráter judicial.

**16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuência expressa.**

**16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.**

**16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.**

**17. PRESCRIÇÃO**

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

**18. FORO**

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

**19. DISPOSIÇÕES FINAIS**

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.



Apólice Nº 017412022000107750067844  
Endosso Nº 0000000  
Proposta Nº 208613  
Ramo 0775

**bmgi Seguros**


Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE ICATU**  
**TOMADOR: BARA CONSTRUÇOES EIRELI**

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

X







**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU-MA**  
**EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2022**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88**

A empresa **BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº: 09.439.967/0001-49, sediada na Avenida Maestro Joao Nunes/Avenida Ana Jansen, Pavimento 07 Torre II N., SL 9 Bairro - Ponta Dareaia CEP: 65.077-355 São Luis -MA, representada pelo Sr. **ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA**, empresário, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob o nº 516.083.753-15 e RG nº 000099159098-8 SSP/MA., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal Nº: 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

São Luis, 23 de março de 2022.

ALDO MARCOZZI SOUSA Assinado de forma digital por  
ESPINDOLA:5160837531 ALDO MARCOZZI SOUSA  
ESPINDOLA:51608375315  
5 Dados: 2022.03.11 11:41:48 -03'00'

**BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA**  
CPF N. 516.083.753-15  
Procurador

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BARA CONSTRUÇÕES EIRELI			Protocolo: MAC2201693200	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresaria)				
NIRE (Sede) 21600078300	CNPJ 09.439.967/0001-49	Arquivamento do Ato Constitutivo 25/02/2008	Início de Atividade 12/02/2008	
<b>Endereço Completo</b> Avenida MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, PAVMTO:07, TORRE, Nº 9, PONTA D AREIA - São Luis/MA - CEP 65077-355				
<b>Objeto</b> 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 3701-1/00 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 2511-0/00 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2330-3/01 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (PARA A CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA); 4291-0/00 OBRAS PORTUÁRIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO; 2014-2/00 FABRICAÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS 4223-5/00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 2521-7/00 FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 7820-5/00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4391-6/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES 7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RADIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES, CONTÊINERES); 4929-9/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL INTERNACIONAL; 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4613-3/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS 4679-6/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 3511-5/01 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES 4669-9/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (O COMÉRCIO ATACADISTA MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICOS, OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EXCETO PARA USO AGROPECUÁRIO, TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, INDUSTRIAL, ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR E COMERCIAL) 3512-3/00 TRANSMISSÃO DE ENERGIA 3514-0/00 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 3313-9/99 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA); 4221-9/03 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 5231-1/02 - ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO 5231-1/03 - GESTÃO DE TERMINAIS AQUAVIÁRIOS 7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS				
Capital R\$ 6.000.000,00 (seis milhões reais) Capital Integralizado R\$ 6.000.000,00 (seis milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO	CPF 391.873.062-04	Administrador S	Início do Mandato 01/02/2020	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO	CPF 391.873.062-04	Início do Mandato 01/02/2020	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 24/09/2021	Número 20211097314	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 16900145629		CNPJ: 09.439.967/0002-20		
Endereço Completo AVENIDA Henrique Galúcio Antigo, Nº S/N, LOTE 200/QUADRA 63, SETOR 07, Santa Rita, Macapá, AP, CEP: 68901255				

Fis. Nº 292  
Proc. Nº 192/2022  
Rubrica



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BARA CONSTRUÇÕES EIRELI	Protocolo: MAC2201693200
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2022, às 17:49:16 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OSLNAJCX.



Ricardo Diniz Dias  
Secretário Geral

*[Handwritten signatures and marks]*



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que <b>BARA CONSTRUÇÕES EIRELI</b> encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201693244
NIRE 21600078300 CNPJ 09.439.967/0001-49		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, PAVMTO:07, TORRE, Nº 9, xxxxx, PONTA D AREIA - São Luís/MA - CEP 65077-355			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20211097314	24/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210450835	12/05/2021	BALANCO
223	20200178016	26/03/2020	BALANCO
002	20200088769	05/03/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
901	20200509705	14/02/2020	OUTROS
223	20190289678	29/04/2019	BALANCO
316	20180594184	23/07/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
317	20180309099	07/05/2018	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20180309080	07/05/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20180309080	07/05/2018	TRANSFORMACAO
223	20180304984	12/04/2018	BALANCO
002	20180014749	16/01/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170492559	23/03/2017	BALANCO
901	20170210537	01/02/2017	PROCURACAO
223	20160926157	09/12/2016	BALANCO
002	20151192677	01/09/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140741542	03/11/2014	BALANCO
002	20140040927	29/01/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20130891436	19/12/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20130754340	22/10/2013	BALANCO
223	20120399733	22/06/2012	BALANCO
002	20120322528	16/05/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110590120	14/09/2011	BALANCO
223	20090656776	03/12/2009	BALANCO
090	21200636739	25/02/2008	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2022, às 17:50:35 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código TSJVOKGQ.



MAC2201693244

Ricardo Diniz Dias  
 Secretário(a) Geral

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU-MA**  
**EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2022**

**DECLARAÇÃO ASSEGURANDO A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL**  
**PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

O abaixo assinado, dirigente da **BARA CONSTRUÇÕES EIRELI** Declara que:

- a) A entidade não se encontra declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal;
- b) Nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, nem exerce cargo de supervisão ou assessoramento na Administração Pública.

São Luis, 23 de março de 2022.

ALDO MARCOZZI  
SOUSA  
ESPINDOLA:51608375  
315

Assinado de forma digital por  
ALDO MARCOZZI SOUSA  
ESPINDOLA:51608375315  
Dados: 2022.03.11 11:42:06  
-03'00'

**BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA**  
**CPF N. 516.083.753-15**  
Procurador

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

575



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU-MA**  
**EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2022**

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Ilustríssimo (a) senhor (a)

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Icatu -MA  
Licitação: Tomada de Preços 003/2022  
Data: 23 de março de 2022 as 08h00min.

Prezado(a) senhor(a),

Eu **ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA**, portador do RG nº 000099159098-8 SSP/MA e do CPF sob o nº 516.083.753-15, residente na Rua 24 de outubro, 48 Bairro Monte Castelo – CEP:65.035-790 São Luis -MA, Declaro sob as penalidades da lei, que a empresa **BARA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 09.439.967/0001-49**, esta localizada e pleno funcionamento na Avenida Maestro Joao Nunes/Avenida Ana Jansen, Pavimento 07 Torre II N., SL 9 Bairro - Ponta Dareia - CEP: 65.077-355 São Luis -MA, sendo o local e instalações adequadas e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma. Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovadas através de visita in loco (se houver) realizada pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, ressalva o direito a ampla defesa, enseja automaticamente na inabilitação desta empresa. Declaramos que assume inteira responsabilidade por todas as informações disposta nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Icatu de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa. Declaramos ainda, ter ciência que a **falsidade de declaração, resultara na inabilitação desta empresa e caracterizara o crime de que trat o Art.2 (99) do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas na Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.**

Assinado de forma digital por  
ALDO MARCOZZI SOUSA  
ESPINDOLA:51608375315  
Dados: 2022.03.11 12:19:52  
-03'00'




São Luis, 23 de março de 2022.


**BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA**  
CPF N. 516.083.753-15  
Procurador



Fotos do escritório da empresa em São Luís - MA






X  
F  
A  
X










039




Fis. Nº 299  
Proc. Nº 1921/2022  
Rubrica P





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

Fis. N° 800  
Proc. N° 19212020  
Rubrica  Página 1/12

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**839415/2021**  
Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO ANDRE COSTA CORREA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO ANDRE COSTA CORREA**  
Registro: **1108545297MA** RNP: **1108545297**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190272733** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/07/2019 Baixada em: 19/01/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **BARA - CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI**.

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU** CPF/CNPJ: **63.451.363/0001-63**  
Endereço do contratante: RUA DR. PAULO RAMOS Nº: 143  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: **TURIAÇU** UF: MA CEP: 65278000  
Contrato: 31042018 Celebrado em: 25/09/2018  
Valor do contrato: R\$ 562.158,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRINCIPAL Nº: SN  
Complemento: Bairro: BELA VISTA  
Cidade: **TURIAÇU** UF: MA CEP: 65278000  
Data de início: 25/09/2018 Conclusão efetiva: 25/09/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU** CPF/CNPJ: 63.451.363/0001-63  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 53 - EXECUÇÃO 861,56 metro quadrado;**

**Observações**

REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO DE TURIAÇU - MA. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04/2018 E CONTARTO N°31042018

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico n° 839415/2021**  
22/01/2021, 14:13  
7w3xA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7w3xA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 30/11/2021, às 13:18.

081





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de participação em licitações públicas, que a Empresa **BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 09.439.967/0001-49 e seu responsável técnico, o Engenheiro Civil **FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA**, CREA 1108545297XXX, prestaram serviços dentro de suas responsabilidades técnicas na **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE TURIAÇU-MA**, objeto de contrato de Empreita conforme TOMADA DE PREÇOS 04/2018 e CONTRATO 31042018 firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU**, celebrado em 25/09/2018. Os elementos contratuais são abaixo discriminados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
------	------------------------	-----	--------

SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00
74220/1	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m	m²	312,40
9540	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00
73960/1	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
	Instalação provisória de água	un	1,00
C2849	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
73752/1	Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos	un	1,00
74210/1	Barracão provisório para depósito	m²	20,00
74077/1	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	785,00
C2290	Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²)	m	49,00
72213	Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.230,00
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
55835	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldramas)	m³	154,94
79478	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	m³	83,25

Rua Dr. Paulo Ramoís, nº 143, Centro Turiaçu/MA – CNPJ: 63.451.363/0001-63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839415/2021, em 22/01/2021 emitida



Walter Engenheiro Civil  
CREA-MA 1102780021

Certidão nº 839415/2021  
30/11/2021, 13:18

Chave de Impressão: 7w3VA  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 11 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU

79483	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	114,83
53527	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m <sup>3</sup>	62,89
55835	Aterro compactado manualmente sob arquibancadas	m <sup>3</sup>	22,50
<b>FUNDAÇÕES</b>			
<b>CONCRETO ARMADO - SAPATAS</b>			
83532	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m <sup>3</sup>	3,77
5970	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	63,02
92793	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1 094,27
92791	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	54,91
92720	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m <sup>3</sup>	15,63
<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES</b>			
83532	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m <sup>3</sup>	2,58
5970	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	139,57
92793	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	389,64
92791	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	137,73
92720	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m <sup>3</sup>	10,05
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>			
92448	Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	126,72
92793	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	428,55
92791	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	127,36
92720	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m <sup>3</sup>	8,52
<b>CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>			
92510	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	155,73
92793	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1 946,45
92791	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	240,18
92720	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m <sup>3</sup>	10,71
74202/1	Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento	m <sup>2</sup>	84,33
<b>CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS</b>			

Rua Dr. Paulo Ramoís, nº 143, Centro Turiaçu/MA – CNPJ: 63.451.363/0001-63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8394/15/2021, em 22/01/2021 emitida em



Certidão nº 8394/15/2021  
 30/11/2021, 13:18

Chave de impressão: 7w3xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 11 folhas

*Walace Azevedo Mendes*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 1102709821

*MA*





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU

92510	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	111,80
92793	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	135,39
92791	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	95,93
92720	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m <sup>3</sup>	6,59
<b>CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA</b>			
92422	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	10,80
74164/4	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m <sup>3</sup>	33,83
85662	Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação	m <sup>2</sup>	1.001,47
92720	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m <sup>3</sup>	27,07
<b>CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS</b>			
74200/1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	33,90
<b>SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>			
<b>ELEMENTO VAZADO</b>			
73937/4	Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	134,72
<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>			
87519	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em 1/2 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	259,22
73988/2	Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em 1/4 vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia)	m	69,40
<b>ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS</b>			
73935/2	Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	148,08
<b>ESQUADRIAS</b>			
<b>PORTAS DE MADEIRA</b>			
90843	PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	2,00
90844	PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	1,00
74139/2	PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças	un	4,00
74139/1	PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças	un	2,00

Rua Dr. Paulo Ramoís, nº 143, Centro Turiaçu/MA – CNPJ: 63.451.363/0001-63

*Walace Azevedo Mendes*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 1102795831

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839415/2021, em 22/01/2021 emitida em



Certidão nº 839415/2021  
 30/11/2021, 13:18

Chave de Impressão: 7w3xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 11 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU

FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
	Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes	m	11,60
	Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4	m <sup>2</sup>	4,30
74046/2	Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro	un	6,00
JANELAS DE ALUMÍNIO			
68052	JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso	m <sup>2</sup>	10,80
85010	Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso	m <sup>2</sup>	2,08
VIDROS			
74125/2	Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm	m <sup>2</sup>	4,32
SISTEMAS DE COBERTURA			
75381/1	Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco)	m <sup>2</sup>	1.030,40
72112	Estrutura metálica em arco, vão de 22,5m	m <sup>2</sup>	980,40
IMPERMEABILIZAÇÃO			
74106/1	Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos	m <sup>2</sup>	265,61
68053	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m <sup>2</sup>	676,67
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO			
87905	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	803,09
87882	Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	84,33
87531	Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m <sup>2</sup>	743,93
74001/1	Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm	m <sup>2</sup>	445,04
74001/1	Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm	m <sup>2</sup>	84,33
87905	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas	m <sup>2</sup>	140,33
87531	Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm	m <sup>2</sup>	140,33
74001/1	Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm	m <sup>2</sup>	140,33
87272	Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes	m <sup>2</sup>	210,50
87267	Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes	m <sup>2</sup>	85,51
SISTEMAS DE PISOS			
PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
	Camada impermeabilizadora, espessura 5cm	m <sup>2</sup>	64,91

Rua Dr. Paulo Ramoís, nº 143, Centro Turiaçu/MA – CNPJ: 63.451.363/0001-63

*Walter Mendes*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 1102709331

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839415/2021, em 22/01/2021 emitida em



Certidão nº 839415/2021  
 30/11/2021, 13:18  
 Chave de Impressão: 7w3xA  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU

87630	Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm	m <sup>2</sup>	64,91
72136	Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm	m <sup>2</sup>	676,67
87251	Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante	m <sup>2</sup>	64,91
	Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm	m	2,70
<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>			
85181	Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm	m <sup>2</sup>	195,79
5652	Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural	m <sup>3</sup>	1,82
	Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm	m <sup>2</sup>	5,85
<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>			
	Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos	m <sup>2</sup>	529,37
88489	Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos	m <sup>2</sup>	445,04
88486	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	m <sup>2</sup>	84,33
72815	Pintura epóxi sobre piso industrial	m <sup>2</sup>	483,80
41595	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva	m	275,60
73865/1	Pintura prime epóxi para estrutura metálica	m <sup>2</sup>	366,82
73924/3	Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos	m <sup>2</sup>	567,82
74145/1	Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos	m <sup>2</sup>	1.030,40
<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>			
89401	Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação	m	12,00
89446	Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	m	42,00
89447	Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação	m	28,00
89448	Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação	m	30,00
89449	Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação	m	36,00
89408	Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	un	15,00
89492	Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação	un	8,00
89501	Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00

Rua Dr. Paulo Ramoís, nº 143, Centro Turiaçu/MA – CNPJ: 63.451.363/0001-63

*Faleconosco*  
 Walmir Faleconosco Mendes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 110279931

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839415/2021, em 22/01/2021 emitida em



Certidão nº 839415/2021  
 30/11/2021, 13:18

Chave de Impressão: 7w3xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 11 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU

90373	Joelho PVC 90° soldável com bucha de latão 40mm x 1 1/4", fornecimento e instalação	un	2,00
	Joelho PVC de redução 90° soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação	un	4,00
90373	Joelho PVC de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação	un	16,00
89622	Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação	un	4,00
89626	Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação	un	2,00
89534	Luva soldável com rosca 25mm x 3/4", fornecimento e instalação	un	8,00
89386	Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação	un	4,00
89433	Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação	un	4,00
89605	Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação	un	2,00
90375	Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação	un	2,00
90375	Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação	un	4,00
89375	União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação	un	6,00
89594	União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00
<b>REGISTROS E OUTROS</b>			
89353	Registro de gaveta bruto Ø 3/4", fornecimento e instalação	un	1,00
74182/1	Registro de gaveta bruto Ø 1 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
74174/1	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
73797/1	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4", fornecimento e instalação	un	2,00
74175/1	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	2,00
89987	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	2,00
89985	Registro de pressão com canopla Ø 3/4", fornecimento e instalação	un	8,00
89538	Adaptador PVC soldável Ø 25mm x 3/4" para registro, fornecimento e instalação	un	12,00
89553	Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação	un	4,00
89570	Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1 1/2" para registro, fornecimento e instalação	un	4,00
89596	Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1 1/2" para registro, fornecimento e instalação	un	4,00
86884	Engate flexível plástico 1/2" x 30cm, fornecimento e instalação	un	10,00
72789	Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00
72792	Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00

Rua Dr. Paulo Ramoís, nº 143, Centro Turiaçu/MA – CNPJ: 63.451.363/0001-63

*Faleconosco*  
 Turiaçu, 30/11/2021  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 CREA-MA 110279334

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 839415/2021, em 22/10/2021 e emitida em



Certidão nº 839415/2021

30/11/2021, 13:18

Chave de Impressão: 7w3xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU

	Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação	un	1,00
	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>		
89711	Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação	m	47,50
89712	Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação	m	21,50
89714	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação	m	36,00
89726	Joelho PVC 45° Ø 40mm, fornecimento e instalação	un	7,00
89744	Joelho PVC 90° Ø 100mm, fornecimento e instalação	un	6,00
89724	Joelho PVC 90° com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação	un	10,00
89827	Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação	un	6,00
89834	Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação	un	5,00
89797	Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação	un	5,00
89852	Curva curta PVC 45° Ø 100mm, fornecimento e instalação	un	1,00
89728	Curva curta PVC 90° Ø 40mm, fornecimento e instalação	un	16,00
	<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>		
	Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação	un	6,00
74104/1	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm	un	2,00
89710	Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação	un	6,00
89798	Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação	m	8,00
86882	Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação	un	8,00
73795/2	Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação	un	8,00
74198/2	Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m	un	1,00
74197/1	Fossa séptica Ø 1,00x1,15m	un	1,00
	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
83688	Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa	m	76,40
	Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação	un	8,00
88549	Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento	m³	1,87
	<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>		
6021	Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação	un	6,00

Rua Dr. Paulo Ramoís, nº 143, Centro Turiaçu/MA – CNPJ: 63.451.363/0001-63

*Walter José dos Anjos*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 1102790831

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839415/2021, em 22/01/2021 emitida em



Certidão nº 839415/2021  
 30/11/2021, às 13:18  
 Chave de Impressão: 7w3xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 11 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU

40729	Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação	un	6,00
86901	Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação	un	6,00
86942	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915, DECA ou equivalente	un	2,00
	Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente	un	2,00
86906	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente	un	8,00
86914	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação	un	2,00
9535	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente	un	6,00
	Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação	un	6,00
	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente	un	4,00
	Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente	un	4,00
	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação	un	6,00
	Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação	un	2,00
<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO</b>			
	Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação	un	2,00
	Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação	un	2,00
	Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm	un	2,00
	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência"	un	2,00
	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio"	un	2,00
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V</b>			
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>			
83463	Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação	un	1,00
74131/5	Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação	un	1,00
C3579	Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação	un	1,00
74130/1	Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação	un	7,00
74130/1	Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação	un	5,00
74130/1	Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação	un	8,00
74130/5	Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação	un	2,00
74130/6	Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação	un	1,00

Rua Dr. Paulo Ramoís, nº 143, Centro Turiaçu/MA – CNPJ: 63.451.363/0001-63

*Walter*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 110.2709831

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839415/2021, emitida em 22/01/2021



Certidão nº 839415/2021  
 30/11/2021, 13:18

Chave de Impressão: 7w3xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lota 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 30/11/2021, às 13:18.



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU

	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação	un	4,00
<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>			
91854	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação	m	28,00
91856	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação	m	18,00
91873	Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação	m	18,00
72308	Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação	m	82,00
72309	Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação	m	13,00
72310	Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação	m	30,00
73861/20	Condutele ¾" em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação	un	5,00
73861/14	Condutele ¾" em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação	un	5,00
73861/20	Condutele ¾" em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação	un	4,00
73861/17	Condutele ¾" em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação	un	1,00
C3424	Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação	un	50,00
C3424	Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação	un	4,00
C3424	Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação	un	4,00
73542	Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação	cj	15,00
84158	Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação	cj	2,00
84159	Bucha e arruela de aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação	cj	1,00
92695	Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação	un	15,00
92697	Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação	un	2,00
92662	Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação	un	1,00
92868	Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação	un	16,00
92865	Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação	un	7,00
<b>CABOS E FIOS CONDUTORES</b>			
91926	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V	m	190,00
91928	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V	m	820,00
91934	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V	m	14,00
92985	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V	m	41,00

Rua Dr. Paulo Ramoís, nº 143, Centro Turiaçu/MA – CNPJ: 63.451.363/0001-63

*Walter de Almeida Mendes*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 1102798931

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839415/2021, emitida em 22/01/2021



Certidão nº 839415/2021  
 30/11/2021, 13:18  
 Chave de Impressão: 7w3xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 11 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES			
92000	Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	4,00
92001	Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	1,00
91953	Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	7,00
73953/5	Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação	un	1,00
73953/6	Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação	un	6,00
	Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação	un	20,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
	Aterramento completo com haste tipo Copperweld 3/4"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação	un	7,00
	Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação	un	1,00
72929	Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação	m	39,20
72930	Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação	m	126,32
93008	Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação	m	21,00
	Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação	un	7,00
	Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação	un	7,00
72262	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação	un	7,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
GERAL			
	Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm	m²	2,50
	Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas	un	1,00
	Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes	un	1,00
	Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas	un	1,00
84862	Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação	m	9,60
PORTÃO E GRADIL METÁLICO			
74244/1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	m²	201,00
	Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada	un	4,00
SERVIÇOS FINAIS			

Rua Dr. Paulo Ramoís, nº 143, Centro Turiaçu/MA – CNPJ: 63.451.363/0001-63

*Waldemar Mendes*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 1102799831

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839415/2021, em 22/01/2021, emitida em



Certidão nº 839415/2021  
 30/11/2021, 13:18  
 Chave de Impressão: 7w3xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU

73948/3	Limpeza de azulejo	m²	296,01
73948/8	Limpeza de vidro comum	m²	21,90
73948/11	Limpeza de piso cerâmico	m²	64,91
74243/1	Limpeza geral de quadra poliesportiva	m²	676,67
84122	Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm	un	1,00

Serviços estes localizado no Bairro Bela Vista, na sede do Município de Turiaçu – MA, com Início dos serviços em 25/09/2018 e Término em 25/09/2019

Atestamos ainda, que a Empresa **BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI** e o profissional **FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA CREA 1108545297XXX** tiveram um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, incluindo, portanto, fato que não desabone sua idoneidade.

Turiaçu (MA), 20 de Novembro de 2019

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU  
CNPJ: 63.451.363/0001-63  
SIVALDO JOSÉ RIBEIRO AMORIM  
CPF: 406.381.623-00  
PORTARIA Nº 01019/2017-GP  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
Walter Almeida Mendes  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MA 1102790831

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839415/2021, em 22/01/2021 em



Certidão nº 839415/2021  
30/11/2021, 13:18  
Chave de Impressão: 7w3xA  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 11 folhas

Rua Dr. Paulo Ramoís, nº 143, Centro Turiaçu/MA – CNPJ: 63.451.363/0001-63

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 30/11/2021, às 13:18.

092





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

Fis. N° 312  
Proc. N° 1921/2000  
Rubrica 9

Página 1/37

**N° 781351/2017**  
Emissão: 23/03/2017  
Validade: Indefinida  
Chave: C7x1Y

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: FERNANDO ANDRE COSTA CORREA  
Registro: 110854529-7  
CPF: 755.840.263-87

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
Data de registro: 24/06/2003

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: INEXISTENTE  
Data de Formação: 27/03/2002

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada**

BARA - CONSTRUÇOES E PERFURACOES LTDA

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

MA20170082973

Certidão n° 781351/2017  
13/10/2017, 15:07  
Chave de Impressão: C7x1Y



CARTA DE ANUÊNCIA

Pela presente, BRASIL ECODIESEL IND E COM DE BIOCOMBUSTIVEIS E ÓLEO VEGETAIS SA, sediado na BR 135-Av Eng Emiliano Macieira, Modulo G N 1000-Porto do Itaqui, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/MF Nº 05.799.312/0010-11, representado por seu Diretor de Implantação Arlindo da Silva Pereira Neto, declara que seu responsável técnico por fiscalizar a empresa BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 09.439.967/0001-49 pela execução da fabrica de Biodiesel no Porto do Itaqui o Engenheiro José Ricardo Cezar Santos -CREA/CONFEE n 2004.70.931-6.

*Arlindo da Silva Pereira Neto*

Arlindo da Silva Pereira Neto  
Brasil Ecodiesel S.A

CARTÓRIO ALVIMAR BRAUNA  
2º OFÍCIO DE LOMAS - FONE/FAX: 3243 1405 / 3243 8165  
RUA BILCHILLI, 101 - BAJO PAULO - SÃO LUÍS - MA

Reconheço a firma de ARLINDO DA SILVA PEREIRA NETO.

0028041368

S. LUÍS(MA), 9 de março de 2017  
Em Teste da Verdade.

FRANCIVALVA DE JESUS

89514682000

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017  
13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7X1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

*X*  
*JA*  
*094*





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação e de participações em licitações públicas, que a Empresa **BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES LTDA.**, NO CNPJ Nº 09.439.967/0001-49 e seu responsável técnico, **Engenheiro Civil FERNANDO ANDRE COSTA CORREA - CREA/CONFEA Nº 1108545297**, prestaram serviços de Responsabilidade Técnica na execução de **OBRAS referentes a Construção da Fabrica de Biodiesel (Terraplanagem, Fundação, Estrutura e Pavimentação em Concreto Armado e Metálica, Galpão em Estrutura Metálica, Oleoduto e Tancagem Metálica, Edificação: Porcelanato, Drenagem Pluvial, Canaletas, Concreto Estampado, Pintura, Hidráulicas, Sanitárias, Vidros,** da Unidade Fabril de Biodiesel de 560m<sup>3</sup> Diário de Produção de Biodiesel para Empresa **BRASIL ECODIESEL Ind. e Com. de Biocombustíveis e Óleos Vegetais S.A. - MA, CNPJ.: 05.799.312/0010-11** Situada a BR 135 – Av. Engº Emiliano Macieira, Módulo G, Nº 1.000 – Porto do Itaqui, Município de São Luís/MA, nos seguintes itens, **CONFORME PLANILHA 17/2008 ABAIXO.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
101	OFICINA SOLDA		
10101	PISO EM CONCRETO DE CONCRETO AMADO FCK=25 Mpa	M²	36,39
10102	PAREDES DIVISÓRIAS DE MADEIRITE E=12MM	M²	128,47
10103	ESTRUTURA DE PILARES EM BARROTE 3" X 3"	M	358,00
10104	COBERTURA EM TELHA BRASILIT 2,40 x 0,50 M C/ ESTRUTURA EM MADEIRA	M²	86,35
10105	PONTO DE LUZ NO TETO C/ LUMINARIAS	PT	12,00
10106	TOMADAS TRIFÁSICAS NAS PAREDES	PT	14,00
102	OFICINA FERRAGENS		
10201	PISO EM CONCRETO ARMADO FCK= 25Mpa	M²	18,67
10202	PAREDES DIVISÓRIAS DE MADEIRITE E=12MM	M²	56,26
10203	ESTRUTURA DE PILARES EM BARROTE 3" X 3"	M	216,00
10204	COBERTURA EM TELHA BRASILIT 2,40 X 0,50 M C/ ESTRUTURA EM MADEIRA	M²	72,87
10205	PONTO DE LUZ NO TETOC/ LUMINARIAS	PT	10,00
10206	TOMADAS TRIFÁSICAS NAS PAREDES	PT	12,00
103	VESTIÁRIO		
10301	LOCAÇÃO	M²	200,00
10302	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,00M	M³	21,95
10303	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA CIM / AREIA T=1:6	M³	21,95
10304	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 6 Furos E=10 CM	M²	366,68
10305	REBOCO CIMENTO+AREIA, T=1:5	M²	713,36
10306	REVESTIMENTO EM AZULEJO 15 x 15CM	M²	142,18
10307	CONCRETO USINADO - FCK 20 MPA - PILARES E CINTA	M³	9,65
10308	FORMA EM COMPENSADO RESINADO 15MM	M²	84,00
10309	AÇO CA-50 PARA ESTRUTURA DE PILARES E CINTAS	KG	427,00
10310	PISO EM CONCRETO ARMADO FCK = 30MPA	M²	36,25
10311	PISO CERÂMICO PEI-5, DIMENSÃO - 31 X 31CM	M²	64,30
10312	ESTRUTURA EM PEÇA DE MADEIRA ANGELIM 3" X 7"	M	331,00
10313	ESTRUTURA EM BARROTE DE MADEIRA ANGELIM 3" X 3"	M	92,40
10314	TESOURA EM PEÇA DE MADEIRA 3" X 7" DE 6M	UM	8,00
10315	COBERTURA EM TELHA BRASILIT 2,40 X 0,50M	M²	183,40
10316	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - "COMBOGÓ" 0,40 X 0,40M	M²	48,00
10317	PORTA EM MADEIRA DE COMPENSADO LISA (0,60 x 1,85) M	UM	18,00
10318	PONTO DE ESGOTO COM	UM	35,00

Rodovia BR-135, Módulo G – Bacanga, Itaqui, São Luís – Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

**Arildo Neto**  
 CREA - RI 152579-D

**José Ricardo César Santos**  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas



# BRASIL ECODIESEL

10319	PONTO DE AGUA	UM	44,00
10318	VASO SANITÁRIO COM DESCARGA EXTERNA	UM	15,00
10319	LAVATÓRIO COMPLETO	UM	9,00
10320	CHUVEIRO PLÁSTICO COM REGISTRO DE GAVETA	UM	20,00
10321	RALOS SIFONADOS 15 X 15CM	UM	6,00
10322	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 32W NO TETO - COMPLETO	UM	28,00
104	OFICINA CARPINTARIA		
10401	PISO DE CONCRETO FCK-30 MPA - USINADO E SARRAFEADO	M3	45,73
10402	ESTRUTURA EM BARROTE DE MADEIRA 3" X 3"	M	660,00
10403	COBERTURA EM TELHA BRASILIT MEDINDO 2,40 X 0,50M	M2	322,00
10404	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 32W NO TETO - COMPLETO	UM	17,00
10405	TOMADA UNIVERSAL 2P+T	UN	8,00
105	CAIXA D'ÁGUA / BEBEDOURO		
10501	PISO DE CONCRETO USINADO FCK 30 MPA	M3	12,25
10502	PAREDES DIVISÓRIAS DE MADEIRITE E=15MM	M2	3,60
10503	ESTRUTURA EM PEÇA DE MADEIRA 3" X 7"	M	95,00
10504	ESTRUTURA EM BARROTE DE MADEIRA 3" X 3"	M	64,00
10505	ASSOALHO EM TÁBUAS - MADEIRA CUMARU	M2	10,58
10506	COBERTURA EM TELHA BRASILIT 2,40 X 0,50M	M2	8,60
10507	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE 1.000L	UN	2,00
10508	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE 10.000L	UN	1,00
106	ALMOXARIFADO 1 - MONTAGEM E MECÂNICA INDUSTRIAL		
10601	LOCAÇÃO	M2	135,00
10602	PISO DE CONCRETO USINADO - FCK 30 MPA	M3	33,50
10603	PISO EM MADEIRA (TÁBUAS)	M2	63,72
10604	PAREDES DIVISÓRIAS DE MADEIRITE E=15MM	M2	243,00
10605	ESTRUTURA EM BARROTE DE MADEIRA 3" X 3"	M	452,25
10606	COBERTURA EM TELHA BRASILIT - MEDINDO 2,40 X 0,50M	M2	128,80
10607	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 32W NO TETO - COMPLETO	UN	32,00
10608	TOMADAS UNIVERSAL 2P+T - NAS PAREDES	UN	24,00
107	ADMINISTRAÇÃO / COMPRAS / WC ( MASC/FEM) / VARANDA ENGENHARIA / ALMOXARIFADO 2 / DEPÓSITO DE CIMENTO		
10701	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	500,00
10702	PISO DE CONCRETO USINADO FCK 30 MPA	M3	77,92
10703	PAREDES DIVISÓRIAS DE MADEIRITE E=15MM	M2	759,95
10704	ESTRUTURA EM BARROTE DE MADEIRA 3" X 3"	M	1.221,35
10705	RIPÃO DE MADEIRA 7" X 3" - P/TELHADO	M	1.490,00
10706	COBERTURA EM TELHA BRASILIT - MEDINDO 2,40 X 0,50M	M2	432,24
10707	FORRO EM COMPENSADO E=15MM	M2	96,91
10709	PINTURA EM TINTA LÁTEX - 02 DEMÃOS	M2	796,29
10710	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 32W NO TETO - COMPLETO	UN	74,00
10711	TOMADAS UNIVERSAL 2P+T - NAS PAREDES	UN	66,00
10712	VASO SANITÁRIO COM DESCARGA EXTERNA	UN	10,00
10713	LAVATÓRIO COM TORNEIRAS E SIFÃO	UN	8,00
10714	CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	4,00
10715	RALOS SIFONADO 15 X 15CM	UN	6,00
108	GALPÃO 1 / OFICINA DE TUBULAÇÕES (SPURS)		
10801	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	280,00
10802	PISO DE CONCRETO USINADO FCK 30 MPA	M3	42,92
10803	PAREDES DIVISÓRIAS DE MADEIRITE E=15MM	M2	196,24
10804	ESTRUTURA EM BARROTE DE MADEIRA 3" X 3"	M	186,00
10805	COBERTURA EM TELHA BRASILIT	M2	166,26
109	GALPÃO 2 - TRANSESTERIFICAÇÃO DE BIODIESEL		
10901	PISO DE CONCRETO USINADO FCK - 30MPA	M3	59,88
10902	PAREDES DIVISÓRIAS DE MADEIRITE E=12MM	M2	124,48
10903	ESTRUTURA EM BARROTE 3" X 3"	M	127,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017  
 13/10/2017, 15:07  
 Chave de Impressão: C7X1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

Jose Ricardo César Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luis -- Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto José Ricardo César Santos  
 CREA - RJ 133579-0 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6

Handwritten signatures and marks, including a large 'X' and the number '096'.





10904	COBERTURA EM TELHA BRASILIT 2,40 X 0,50 M	M2	312,07
10905	LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 40W SOBREPOR	UN	64,00
10906	TOMADAS NAS PAREDES	UN	38,00
110	GUARITA VIGILÂNCIA		
11001	PISO DE CONCRETO USINADO FCK - 30MPA	M3	4,98
11002	PISO DE MADEIRA (TÁBUAS)	M2	12,00
11003	PAREDES DIVISÓRIAS DE MADEIRITE E=15MM	M2	18,35
11004	ESTRUTURA EM BARROTE DE MADEIRA 3" X 3"	M	35,80
11005	COBERTURA EM TELHA BRASILIT - MEDINDO 2,40 X 0,50M	M2	12,00
111	ALMOXARIFADO 3 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		
11101	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	120,00
11102	PISO DE CONCRETO USINADO - FCK 30MPA	M3	24,85
11103	PRATELEIRAS EM MADEIRA	M2	39,85
11104	PAREDES DIVISÓRIAS DE MADEIRITE E=15MM	M2	177,55
11105	ESTRUTURA EM BARROTE DE MADEIRA 3" X 3"	M	404,40
11106	COBERTURA EM TELHA BRASILIT - MEDINDO 2,40 X 0,50M	M2	116,30
11107	LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 32W SOBREPOR	PT	28,00
11108	TOMADAS UNIVERSAL 2P+T - NAS PAREDES	PT	22,00
112	REFEITÓRIO 2 E ACESSO COBERTO AO REFEITÓRIO		
11201	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	160,00
11202	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,00M DE PROF.	M3	12,15
11203	ALICERCE EM PEDRA BRUTA ARGAMASSADA T = 1:6	M3	12,15
11204	PISO DE CONCRETO USINADO - FCK 30MPA	M3	35,17
11205	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS E=10 CM	M2	280,28
11206	CHAPISCO CIM+AREIA, T=1:5	M2	560,56
11207	REBOCO CIMENTO+AREIA, T=1:5	M2	560,56
11208	PINTURA EM TINTA LÁTEX - 02 DEMAOS	M2	560,56
11209	PINTURA DE PISO COM NOVACOR - 02 DEMAOS	M2	158,05
11210	ESTRUTURA EM BARROTE DE MADEIRA 3" X 3"	M	211,30
11211	TESOURA METÁLICA EM PERFIL "U", 3" X 1" DE 7,85M	UN	4,00
11212	PILAR METÁLICO EM PERFIL "U", 4" X 1 1/2"	M	24,10
11213	TERÇAS EM TUBOS METÁLICOS DE DIAM= 2"	M	148,00
11214	COBERTURA EM TELHA BRASILIT - 2,40 X 0,50M	M2	160,00
11215	LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 32W - SOBREPOR	PT	28,00
11216	TOMADAS UNIVERSAL 2P+T - NAS PAREDES	PT	12,00
11217	LAVATÓRIO COM TORNEIRAS E SIFÃO	UN	5,00
11218	MESA COM BANCO EM MADEIRITE, BARROTE E TÁBUAS 6,80 X 0,80M	UN	8,00
11219	MESA COM BANCO EM MADEIRITE, BARROTE E TÁBUAS 4,40 X 0,80M	UN	12,00
113	COZINHA / LANCHONETE / DISPENSA / WC		
11301	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	150,00
11302	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,00M	M3	11,62
11303	ALICERCE EM PEDRA BRUTA ARGAMASSADA	M3	11,62
11304	PISO DE CONCRETO USINADO FCK - 30MPA	M3	25,90
11305	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS E=10 CM	M2	245,39
11306	CHAPISCO CIM+AREIA, T=1:5	M2	490,78
11307	REBOCO CIMENTO+AREIA, T=1:5	M2	490,78
11308	REVESTIMENTO EM AZULEJO LISO 15 X 15CM	M2	52,88
11309	PINTURA EM TINTA LÁTEX - 2 DEMAOS	M2	983,64
11310	PINTURA DE PISO COM NOVACOR	M2	108,80
11311	ESTRUTURA EM BARROTE DE MADEIRA 3" X 3"	M	182,45
11312	COBERTURA EM TELHA BRASILIT 2,40 X 0,50M	M2	150,00
11313	FORRO EM MADEIRITE E=15MM	M2	124,53
11314	LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 32W SOBREPOR	PT	38,00
11315	TOMADAS UNIVERSAL 2P+T - NAS PAREDES	PT	29,00
11316	PIA INOX 02 CUBAS (1,80 X 0,60)M COM TORNEIRA E SIFÃOS	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017  
 13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7X1Y

O documento neste site registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

José Ricardo César Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luis - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arildo Neto  
 CREA - RJ 151579-0

097





# BRASIL ECODIESEL

11317	LAVATÓRIO COM TORNEIRAS E SIFÃO	UN	4,00
11318	VASO SANITÁRIO COM DESCARGA EXTERNA	UN	4,00
11319	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M2	4,98
11320	BANCADA EM MADEIRITE E BARROTE	M2	8,33
11321	PORTA LISA EM COMPENSADO 0,80X2,10M	UN	6,00
11322	PORTA LISA EM COMPENSADO 0,80X2,10M	UN	4,00
11323	BASCULANTE COM VIDRO 0,80X0,40	UN	4,00
11324	BASCULANTE COM VIDRO 1,10X0,70	UN	4,00
11325	GRADES DE FERRO	M2	12,18
114	REFEITÓRIO DEMOLIDO		
11401	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	128,00
11402	NIVELAMENTO DO TERRENO COM EQUIP. DE TOPOGRAFIA	M2	200,00
11403	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,00M	M3	5,76
11404	ALICERCE EM PEDRA BRUTA ARGAMASSADA T = 1:6	M3	5,76
11405	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS E=10 CM	M2	48,00
11406	PISO DE CONCRETO USINADO FCK - 30MPA	M3	12,80
11407	FORMA DE COMPENSADO - E=15MM	M2	82,00
11408	AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	414,00
11409	CONCRETO USINADO FCK 30MPA - PILARES E CINTA	M3	14,05
115	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
11501	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO D=1,00M		
1150101	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM SOLO ATÉ 4M COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	14.240,00
1150102	RETIRADA DE SOLO MOLE (MANGUE)	M3	13.120,00
1150103	RECOMPOSIÇÃO DE SOLO COM AREIA	M3	26.288,00
1150104	APLICAÇÃO DE BGS- Faixa A	M3	8.789,60
1150105	LASTRO DE PÓ DE BRITA	M3	1.567,20
1150106	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	2.560,00
1150107	FORMA EM COMPENSADO - E=15MM	M2	736,00
1150108	AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	3.400,00
1150109	LANÇAMENTO EM CONCRETO USINADO FCK - 30MPA	M3	467,20
1150110	LANÇAMENTO DE TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO 1M	UN	1.336,00
1150111	REJUNTAMENTO DE TUBULAÇÃO COM CIMENTO E AREIA T = 1:4	M2	52.320,00
1150112	REATERRO COM MATERIAL ARENOSO	M3	3.830,00
1150113	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	3.000,00
11502	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE VISITA P/BTTC H=4,00M		
1150201	LASTRO DE CONCRETO USINADO FCK - 20MPA	M3	23,20
1150202	FORMA COMPENSADO - E=15MM	M2	160,00
1150203	AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	820,00
1150204	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO A 4M DE PROFUNDIDADE	M2	80,00
11503	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO D= 1,00M		
1150301	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM SOLO ATÉ 4M	M3	3.360,00
1150302	RETIRADA DE SOLO MOLE (MANGUE)	M3	1.860,00
1150303	RECOMPOSIÇÃO DE SOLO COM AREIA	M3	4.920,00
1150304	LASTRO DE BRITA 1	M3	663,00
1150305	LASTRO DE PÓ DE BRITA	M3	547,25
1150306	COTENÇÃO EM MADEIRA - PRANCAO - E=12CM	M2	1.250,00
1150307	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	650,00
1150308	FORMA EM COMPENSADO - E=15MM	M2	545,00
1150309	AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	12.350,00
1150310	LANÇAMENTO EM CONCRETO USINADO FCK - 30MPA	M3	240,37
1150311	LANÇAMENTO DE TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO 1M	UN	1.410,00
1150312	REJUNTAMENTO DE CIMENTO E AREIA	M2	1.820,00
1150313	REATERRO COM MATERIAL ARENOSO	M3	2.830,00
1150314	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	3.000,00
11504	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE VISITA P/BTTC (H=4,00M)		
1150401	LASTRO DE CONCRETO USINADO FCK - 30MPA	M3	33,20
1150402	FORMA EM COMPENSADO - E=15MM	M2	260,00

José Ricardo César Santos  
Engº Civil  
CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luis - Maranhão  
CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
CREA-RJ 152579-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017  
13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas



# BRASIL ECODIESEL

1150403	AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	2.520,00
1150404	LANÇAMENTO DE CONCRETO A 4M DE PROFUNDIDADE	M2	180,00
11505	PLATOR COTA (200,00M X 60,00M)		
1150501	RETIRADA DE EXPURGO APÓS CHUVAS (ATÉ 1,60M)	M3	59.000,00
1150502	COLCHÃO DE AREIA 60CM	M3	27.200,00
1150503	COLCHÃO DE BRITA 20CM	M3	9.816,00
1150504	COLCHÃO DE PÓ DE BRITA 10CM	M3	6.624,00
1150505	MATERIAL LATERÍTICO	M3	31.050,00
1150506	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DA ELEVÇÃO DA COTA 9 PARA 9,6	M3	14.301,00
1150507	MATERIAL LATERÍTICO PARA REATERRO E COMPACTAÇÃO DA COTA 9,6	M3	17.200,00
11506	ELEVÇÃO DA COTA 9 PARA 10 (15M) BASE NIVELADA		
1150601	COLCHÃO DE AREIA 40CM	M3	6.262,50
1150602	COLCHÃO DE BRITA 20CM	M3	5.180,00
1150603	MATERIAL LATERÍTICO PARA EXECUÇÃO DE BASE	M3	7.750,00
1150604	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA DE MAT. 1 CATEGORIA	TXKM	9.500,00
1150605	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA 1ª CAT UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP C/ LAMINA (VU 10 ANOS / 20.000 H)	M3	8.750,00
11507	BALANÇA PADRAO TOLEDO - 120 TONELADAS		
1150701	RETIRADA DE EXPURGO DMT = 5,00 KM	M3	2.260,00
1150702	TROCA DE SOLO MOLE POR MAT. 1ª CATEGORIA	M3	1.850,00
1150703	COLCHÃO DE AREIA	M3	2.110,00
1150704	COLCHÃO DE BRITA	M3	1.030,00
11508	PRÉDIO ADMINISTRATIVO E GUARITA		
1150801	ATERRO COMPACTADO COM AREIA	M3	361,40
1150802	DRENO EM BRITA	M3	122,00
11509	INSTALAÇÕES ETE		
1150901	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	4.086,00
1150902	LANÇAMENTO DE TUBO DE CONCRETO - 300MM X 1000MM	M	830,00
1150903	LANÇAMENTO DE TUBO DE TUBO DE CONCRETO - 400MM X 1000MM	M	1.080,00
1150904	LANÇAMENTO DE TUBO DE TUBO DE CONCRETO - 500MM X 1000MM	M	420,00
1150904	LANÇAMENTO DE TUBO DE TUBO DE CONCRETO - 500MM X 1000MM	M	2.720,00
1150905	LANÇAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO DE CONCRETO) 400X1000MM	M	2.120,00
1150906	DRENO CEGO COM BRITA	M3	2.309,90
1150907	DRENO CEGO COM PÓ DE BRITA	M3	1.309,90
1150908	COLCHÃO DE AREIA	M3	3.451,60
1150909	LANÇAMENTO DE TUBO PVC VINILFORT - 150MM ESGOTO	M	1.140,00
1150910	LANÇAMENTO DE TUBO PVC VINILFORT - 100MM ESGOTO	M	2.110,00
1150911	EXECUÇÃO DE BUEIRO CELULAR EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSOES 3,00 X 3,00 M CONFORME PROJETO	M	122,00
11510	PAVIMENTAÇÃO EM BRITA		
1151001	LANÇAMENTO DE PÓ DE BRITA (CALDEIRA, BASE NIVELADA, INCENDIO, ETE, ACESSOS.	M3	2.779,34
1151002	LANÇAMENTO DE BRITA (CALDEIRA, BASE NIVELADA, INCÊNDIO, ETE, ACESSOS)	M3	1.950,67
1151003	LANÇAMENTO PÓ DE BRITA BLOQUETE	M3	2.423,75
1151004	ÁREAS EXTRAS COM BRITA	M3	2.171,34
1151005	ÁREA EXTERNA ETE PAVIMENTAÇÃO PÓ DE BRITA	M3	2.165,48
1151006	ÁREA EXTERNA ETE PAVIMENTAÇÃO COM BRITA	M3	3.630,97
1151007	RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE EM PÓ DE BRITA	M3	1.110,20
1151008	LASTRO DE BRITA LANÇAMENTO DE TUBOS ELÉTRICOS	M3	1.216,30
11511	DRENAGEM - ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES)		
1151101	DRENO CEGO COM BRITA	M3	1.864,22
1151102	DRENO CEGO COM PÓ DE BRITA	M3	1.577,07
1151103	LASTRO EM PÓ DE BRITA	M3	1.664,07
11512	CUBÍCULO E TANQUES - BIODIESEL E PROCESSO		
1151201	LASTRO DE BRITA	M3	934,00
1151202	CAMADA DE PÓ DE BRITA	M3	13.067,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7X1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

José Ricardo César Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA-RJ 152519-0

Handwritten marks and numbers: a large 'X', a signature, and the number '099'.



# BRASIL ECODIESEL

11513	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA UNIDADE FABRIL E ACESSO		
1151300	FRESAGEM DA ALÇA DE ACESSO A UNIDADE PARA AMPLIAÇÃO PARA MANOBRAS DE CARRETAS	M2	1.800,00
1151302	IMPRIMAÇÃO	m3	12.367,20
1151303	PINTURA DE LIGAÇÃO	m3	12.367,20
1151304	APLICAÇÃO DE AREIA USINADA ASFALTICA A QUENTE - AAUQ - E=5CM	m3	12.564,07
1151305	MACADAME HIDRAULICA COM BRITA 3, BRITA 4 E PO DE BRITA	M3	2.473,44
1151306	TRATAMENTO BGTC	M2	2.367,20
1151307	PINTURA DE SINALIZAÇÃO PARA TRANSITO INTERNO	M2	243,10
11514	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO- PATIO DE MANOBRA DE CARRETAS E PLATAFORMA DE CARREGAMENTO NA UNIDADE FABRIL		
1151401	PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK - 40 MPA, ESPESSURA - 20CM, TELA TELCON DUPLA ARMADURA, BARRA DE TRANSFERENCIA E JUNTA DE DILATAÇÃO PARA TRANSITO DE CARRETAS ATÉ 90 TONELADAS	M3	1.867,20
1151402	PAVIMENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO PARA PASSAGEM MOLHADA FCK - 30 MPA, ESPESSURA - 25CM, E JUNTA DE DILATAÇÃO PARA TRANSITO DE CARRETAS ATÉ 90 TONELADAS	m2	1.200,00
1151403	PINTURA DE SINALIZAÇÃO PARA TRANSITO INTERNO	M2	182,10
1151404	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) COM EMULSÃO BC -PATIO CARRETA PARADA	M2	20.000,00
2	BACIAS DE CONTENÇÃO, BALANÇA TOLEDO, ETE & ETA		
201	BACIA DE BIODIESEL E CORTINA		
20101	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	879,06
20102	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	243,05
20103	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM AREIA	M3	151,53
20104	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	1.879,06
20105	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA PARA CALHA	M3	344,78
20106	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA PARA PISO	M3	4.872,21
20107	LANÇAMENTO DE CONCRETO DA CALHA	M3	344,78
20108	LANÇAMENTO DE CONCRETO PISO	M3	872,21
20109	FORMA EM MADEIRA RESINADA DO PISO E LATERAL	M2	323,40
20110	FORMA EM MADEIRA RESINADA CALHA	M2	314,16
20111	FORMA CIRCULAR DAS BASES DOS TANQUES	M2	218,01
20112	AÇO CA-50 CORTE E DOBRA DA BACIA DE CONTENÇÃO E VIGAS	KG	34.884,40
20113	FORMA EM COMPENSADO RESINADO - E=18MM PARA CORTINA	M2	609,74
20114	CONCRETO USINADO FCK-30MPA E LANÇAMENTO COMPACTADO A ROLO	M3	3.400,00
20115	ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO 1 VEZ COM CHAPISCO E REBOCO	M2	691,60
20116	LANÇAMENTO CONCRETO PILARES E CINTAS DA CONTENÇÃO	M3	134,26
20117	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE LÁTEX	M2	983,20
20118	ESCALADA DE ACESSO EM ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA	UN	3,00
20119	AREIA PARA PROTEÇÃO	M3	1.108,20
202	BACIA DE CONTENÇÃO DE DIESEL		
20201	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	143,04
20202	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	143,04
20203	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	214,61
20204	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM AREIA	M3	192,30
20205	CONCRETO USINADO FCK 30MPA E LANÇAMENTO NO PISO	M3	214,26
20206	FORMA EM MADEIRA RESINADA E=18MM	M2	322,88
20207	FORMA CIRCULAR DAS BASES DOS TANQUES	M2	118,51
20208	PAINEL TELCON Q-92-(3X)	M2	639,12
20209	TRELIÇA TG-8L	M	328,80
20210	ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO 1 VEZ COM CHAPISCO E REBOCO	M2	389,20
20211	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO NOS PILARES E CINTAS DA CONTENÇÃO	M3	46,83

José Ricardo César Santos  
 Eng.º CIVIL  
 CREA - 200470931-0

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Artindo Neto  
 CREA - RJ 19219-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017  
 13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém: 37 folhas

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 100



# BRASIL ECODIESEL

20212	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE LÁTEX	M2	468,40
20213	ESCADA DE ACESSO EM ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA	UN	2,00
203	BACIA DE CONTENÇÃO INTERMEDIÁRIA		
20301	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	148,75
20302	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	148,75
20303	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	130,51
20304	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM AREIA	M3	355,26
20305	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DA CALHA	M3	153,12
20306	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO NO PISO	M3	216,24
20307	FORMA EM MADEIRA RESINADA E=18MM	M2	167,80
20308	FORMA EM MADEIRA RESINADA CALHA	M2	141,60
20309	FORMA CIRCULAR DAS BASES DOS TANQUES	M2	93,93
20310	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	388,00
20311	PAINEL TELCON Q-92-INFERIOR	M2	597,50
20312	TRELIÇA TG-8L	M	375,00
20313	ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO 1 VEZ COM CHAPISCO E REBOCO	M2	452,00
20314	LANÇAMENTO CONCRETO PILARES E CINTAS DA CONTENÇÃO	M3	62,10
20315	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE LÁTEX	M2	804,00
20316	ESCADA DE ACESSO EM ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA	UN	4,00
204	BACIA DE CONTENÇÃO DE ALCOOL		
20401	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	468,32
20402	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	468,32
20403	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	255,25
20404	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM AREIA	M3	147,63
20405	CONCRETO USINADO FCK 30MPA DA CALHA	M3	94,60
20406	LANÇAMENTO DE CONCRETO DA CALHA	M3	94,60
20407	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO NO PISO	M3	263,31
20408	FORMA EM MADEIRA RESINADA E=18MM	M2	210,76
20409	FORMA EM MADEIRA RESINADA CALHA	M2	161,28
20410	FORMA CIRCULAR DAS BASES DOS TANQUES	M2	116,76
20411	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	648,96
20412	PAINEL TELCON Q-92-INFERIOR	M2	936,64
20413	TRELIÇA TG-8L	M	722,00
20414	ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO 1 VEZ COM CHAPISCO E REBOCO	M2	471,74
20415	LANÇAMENTO CONCRETO PILARES E CINTAS DA CONTENÇÃO	M3	82,92
20416	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE LÁTEX	M2	543,48
20417	ESCADA DE ACESSO EM ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA	UN	3,00
205	BACIA DE CONTENÇÃO DE ÓLEO VEGETAL		
20501	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	795,28
20502	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	795,28
20503	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.00M	M3	179,53
20504	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM AREIA	M3	179,77
20505	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA DA CALHA	M3	68,02
20506	LANÇAMENTO DE CONCRETO DA CALHA	M3	68,02
20507	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO NO PISO	M3	251,95
20508	FORMA EM MADEIRA RESINADA	M2	220,46
20509	FORMA EM MADEIRA RESINADA CALHA	M2	156,94
20510	FORMA CIRCULAR DAS BASES DOS TANQUES	M2	112,81
20511	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	1.821,97
20512	PAINEL TELCON Q-92-INFERIOR	M2	1.295,28
20513	TRELIÇA TG-8L	M	1.860,09
20514	ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO 1 VEZ COM CHAPISCO E REBOCO	M2	1.136,42
20515	LANÇAMENTO CONCRETO PILARES E CINTAS DA CONTENÇÃO	M3	135,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017  
 13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

José Ricardo César Santos  
 Engº CIVIL  
 CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luis - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA-RJ 152379-D

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

102



# BRASIL ECODIESEL

20516	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE LÁTEX	M2	2.272,84
20517	ESCADA DE ACESSO EM ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA	UN	5,00
20518	PROTEÇÃO EM AREIA	M3	985,20
206	BACIA DE CONTENÇÃO DE ÁCIDOS		
20601	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	261,82
20602	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	261,82
20603	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	332,36
20604	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM AREIA	M3	226,18
20605	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA DA CALHA	M3	113,04
20606	LANÇAMENTO DE CONCRETO DA CALHA	M3	113,04
20607	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO NO PISO	M3	327,49
20608	FORMA EM MADEIRA RESINADA	M2	277,65
20609	FORMA EM MADEIRA RESINADA CALHA	M2	240,61
20610	FORMA CIRCULAR DAS BASES DOS TANQUES	M2	154,02
20611	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	1.093,97
20612	PAINEL TELCON Q-92-INFERIOR	M2	1.323,64
20613	TRELIÇA TG-8L	M	984,00
20614	ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO 1 VEZ COM CHAPISCO E REBOCO	M2	850,98
20615	LANÇAMENTO CONCRETO PILARES E CINTAS DA CONTENÇÃO	M3	122,10
20616	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DE LÁTEX	M2	1.501,96
207	BACIA DE CONTENÇÃO DE OC1		
20701	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	210,25
20702	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	210,25
20703	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	152,05
20704	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM AREIA	M3	421,03
20705	CAIXA DE DRENAGEM PARA ETE	UN	22,00
20706	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO NO ENVELOPE	M3	133,50
20707	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO PISO	M3	319,24
20708	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO CONCRETO PILARES E CINTAS DA CONTENÇÃO	M3	131,62
20709	FORMA EM MADEIRA RESINADA	M2	368,40
20710	FORMA EM MADEIRA RESINADA DA BASE DO TANQUE	M2	292,08
20711	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	1.137,29
20712	PAINEL TELCON Q-92-INFERIOR	M2	820,50
20713	TRELIÇA TG-8L	M	926,00
20714	ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO 1 VEZ COM CHAPISCO E REBOCO	M2	442,00
20715	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE LÁTEX	M2	884,00
20716	ESCADA DE ACESSO M ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA	UN	3,00
208	BALANÇA RODOVIÁRIA TOLEDO - 120 TONELADAS		
20801	LOCAÇÃO DA BALANÇA	M2	280,00
20802	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	310,73
20803	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	364,41
20804	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM AREIA	M3	121,08
20805	CAIXA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DA BALANÇA	UN	8,00
20806	CONCRETO USINADO FCK - 40MPA E LANÇAMENTO DA LAJE DE FUNDO	M3	73,58
20807	CONCRETO USINADO FCK - 40MPA E LANÇAMENTO DAS CORTINAS DE SUSTENTAÇÃO DOS PERFIS METÁLICOS DA BALANÇA	M3	49,93
20808	CONCRETO USINADO FCK - 40MPA E LANÇAMENTO DA PLATAFORMA DE PESAGEM DE CARRETAS DA BALANÇA TOLEDO	M3	63,04
20809	FORMA EM MADEIRA RESINADA PARA LAJE DE FUNDO	M2	78,48
20810	FORMA EM MADEIRA RESINADA DAS CORTINAS DE SUSTENTAÇÃO	M2	211,56
20811	PAINEL TELCON Q-92-DUPLA ARMADURA DA LAJE DE FUNDO	M2	650,44
20812	AÇO CA-50 CORTE E DOBRA PARA CORTINAS DE SUSTENTAÇÃO DA BALANÇA	KG	3.118,76
20813	AÇO CA-50 CORTE E DOBRA PARA PLATAFORMA DE PESAGEM DE CARRETAS DA BALANÇA	KG	3.409,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017 - 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

José Ricardo César Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-8

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA - RJ 152519-D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# BRASIL ECODIESEL

20914	GUIAS DE CONCRETO ARMADO FCK - 30MPA PARA PROTEÇÃO DA BALANÇA	M3	23,09
209	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA		
20901	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	317,01
20902	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	163,45
20903	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM AREIA	M3	98,24
20904	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	320,00
20905	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA DA BASE DE CAIXAS DA ETA	M3	89,66
20906	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA DA CASA DE BOMBAS DA ETA	M3	41,19
20907	LANÇAMENTO DE CONCRETO DA BASE DE CAIXAS DA ETA	M3	89,66
20908	LANÇAMENTO DE CONCRETO DA CASA DE BOMBAS DA ETA	M3	41,19
20909	FORMA EM MADEIRA RESINADA DA BASE DE CAIXAS DA ETA	M2	115,39
209010	FORMA EM MADEIRA RESINADA DA CASA DE BOMBAS DA ETA	M2	103,56
209011	COBERTURA METÁLICA DA CASA DE BOMBAS DA ETA	M2	35,00
209012	AÇO CA-50 CORTE E DOBRA DA BASE DE CAIXAS D'ÁGUA E CASA DE BOMBAS DA ETA	KG	19.210,13
209013	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS CHAPISCADA E REBOCADA DA CASA DE BOMBAS DA ETA	M2	209,18
209014	CONCRETO USINADO FCK-30MPA E LANÇAMENTO PARA BASE DE BOMBAS DA ETA	M3	18,13
209015	FORMA EM COMPENSADO RESINADO - E=18MM PARA BASES DE BOMBAS DA ETE	M2	47,62
209016	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE LÁTEX	M2	418,36
3	BASE DA CAIXA D'ÁGUA DE OC1		
301	LOCAÇÃO	M2	116,00
302	MOVIMENTO DE TERRA MECANICAMENTE E MANUAL	M3	43,00
303	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM AREIA	M3	8,20
304	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	116,00
305	FORMA EM COMPENSADO E=18MM	M2	83,20
306	TELA Q-92	M	248,00
307	TRELIÇA TG-L8	M	316,00
308	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA A BASE DA CAIXA D'ÁGUA DO OC1	M3	64,50
4	BASES DE BOMBAS		
401	BASE DE BIODIESEL		
40101	LOCAÇÃO	M2	54,87
40102	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	13,60
40103	CORTE E ATERRO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M2	11,20
40104	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	54,87
40105	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO PISO	M3	11,80
40106	FORMA EM MADEIRA RESINADA LATERAL	M2	32,10
40107	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	72,00
40108	PAINEL TELCON Q-92-INFERIOR	M2	74,00
40109	TRELIÇA TG-8L	M	46,00
40110	ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO 1 VEZ COM CHAPISCO E REBOCO	M2	94,00
40111	CONCRETO USINADO E LANÇAMENTO CONCRETO PILARES E CINTAS DA CONTENÇÃO	M3	10,66
40112	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DE LÁTEX	M2	128,00
40113	ESCADA DE ACESSO	UN	1,00
402	BASE DE BOMBAS INTERMEDIÁRIA		
40201	LOCAÇÃO	M2	52,04
40202	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	12,87
40203	CORTE E ATERRO DO TERRENO	M3	9,29
40204	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	52,04

José Ricardo César Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão **Arlindo Neto**  
 CREA - RJ 152579-D  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

Handwritten marks and the number 103 at the bottom right of the page.



# BRASIL ECODIESEL

40205	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO PISO	M3	6,44
40206	FORMA EM MADEIRA RESINADA LATERAL	M2	24,47
40207	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	42,90
40208	PAINEL TELCON Q-92-INFERIOR	M2	85,80
40209	TRELIÇA TG-8L	M	60,00
40210	ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO 1 VEZ COM CHAPISCO E REBOCO	M2	49,80
40211	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO CONCRETO PILARES E CINTAS DA CONTENÇÃO	M3	12,25
40212	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMASOS DE LÁTEX	M2	119,80
40213	ESCADA DE ACESSO	UN	1,00
403	BASE DE BOMBAS DE ALCOOL	M2	22,50
40301	LOCAÇÃO	M3	22,50
40302	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	4,72
40303	CORTE E ATERRO DO TERRENO	M2	1,57
40304	LONA PLÁSTICA PRETA	M3	9,36
40305	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO PISO	M2	12,43
40306	FORMA EM MADEIRA RESINADA LATERAL	M2	15,74
40307	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	31,48
40308	PAINEL TELCON Q-92-INFERIOR	M	21,00
40309	TRELIÇA TG-8L	M2	16,20
40310	ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO 1 VEZ COM CHAPISCO E REBOCO	M2	6,70
40311	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO EM PILARES E CINTA DA CONTENÇÃO	M3	32,40
40312	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DE LÁTEX	M2	1,00
40313	ESCADA DE ACESSO	UN	
404	BASE DE BOMBAS DE CARREGAMENTO	M2	85,91
40401	LOCAÇÃO	M3	23,23
40402	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	7,74
40403	CORTE E ATERRO DO TERRENO	M2	85,91
40404	LONA PLÁSTICA PRETA	M3	11,61
40405	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO PISO	M2	16,21
40406	FORMA EM MADEIRA RESINADA LATERAL	M2	77,42
40407	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	154,84
40408	PAINEL TELCON Q-92-INFERIOR	M	96,00
40409	TRELIÇA TG-8L	M2	61,40
40410	ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO 1 VEZ COM CHAPISCO E REBOCO	M2	7,18
40411	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO EM PILARES E CINTAS DA CONTENÇÃO	M3	82,80
40412	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMASOS DE LATEX	UN	3,00
40413	ESCADA DE ACESSO		
405	BASE DE BOMBAS DE ÁCIDO	M2	25,16
40501	LOCAÇÃO	M3	7,55
40502	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	8,52
40503	CORTE E ATERRO DO TERRENO	M2	25,16
40504	LONA PLÁSTICA PRETA	M3	8,77
40505	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO PISO	M2	3,24
40506	FORMA EM MADEIRA RESINADA LATERAL	M2	25,16
40507	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	50,32
40508	PAINEL TELCON Q-92-INFERIOR	M	40,00
40509	TRELIÇA TG-8L	M2	39,10
40510	ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO 1 VEZ COM CHAPISCO E REBOCO	M2	6,95
40511	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO EM PILARES E CINTAS DA CONTENÇÃO	M3	

José Ricardo César Santos  
 Eng.º Civil  
 CREA - 200470931-8

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA - RJ: 152879-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017  
 13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7X1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

104





# BRASIL ECODIESEL

40512	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE LATEX	M2	93,20
40513	ESCADA DE ACESSO	UN	1,00
40514	ESCADA ALVENARIA ACESSO A BASE DE OLEO VEGETAL	UN	1,00
5	<b>BASE DE CARGA E DESCARGA</b>		
501	PLECT E BASE DE COBERTURA	M2	
50101	LOCAÇÃO	M3	476,76
50102	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	55,84
50103	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M2	20,63
50104	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	476,76
50105	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO PISO	M3	91,88
50106	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO EM SAPATA	M3	73,52
50107	FORMA EM MADEIRA RESINADA LATERAL	M2	156,39
50108	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	412,50
50109	PAINEL TELCON Q-92-INFERIOR	M2	825,00
50110	TRELIÇA TG-8L	M	440,00
50111	TERRETO	KG	1.753,92
50112	ÁÇO CA-50 CORTE E DOBRA DE PISO, SAPATA E PILAR	M3	14,40
50113	ATERRO APOILOADO DA FUNDAÇÃO DOS PILARES	M3	60,00
50113	PROTEÇÃO EM AREIA		
502	<b>PLATAFORMA GALDEIRA</b>	M2	103,50
50201	LOCAÇÃO DA OBRA	M3	23,10
50202	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	
50203	CORTE E ATERRO APOILOADO CIAQUISIÇÃO MATERIAL PARA O CINZEIRO E FORNALHA	M3	75,60
50204	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M3	1,54
50205	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	77,00
50206	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO PISO	M3	71,55
50207	FORMA EM MADEIRA RESINADA LATERAL	M2	97,65
50208	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	107,00
50209	PAINEL TELCON Q-92-INFERIOR	M2	154,00
50210	TRELIÇA TG-8L	M	210,00
50211	LIMPEZA	M2	103,50
6	<b>BASES DIVERSAS</b>		
601	<b>BASE DE TQ RETORNO DE CONDENSADOS</b>		
60101	LOCAÇÃO	M2	32,10
60102	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	64,50
60103	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	24,00
60104	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M3	1,17
60105	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO EM SAPATA, PILAR E VIGA	M3	33,44
60106	FORMA EM MADEIRITE E=15 MM	M2	43,78
60107	ESCORA EM BARROTE DE MADEIRA 3" X 3"	M	94,00
60108	ÁÇO CA-50 CORTE E DOBRA DE SAPATA, PILAR E VIGA	KG	1.552,36
602	<b>BASE DE TORRES DE DESTILAÇÃO</b>		
60201	LOCAÇÃO	M2	35,00
60202	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	19,25
60203	LONA PLÁSTICA	M2	35,00
60204	FORMA EM COMPENSADO RESINADO E=15MM	M2	476,24
60205	FERRAGEM	KG	8.745,10
60206	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO DA LAJE DE FUNDO, FUNDAÇÃO, PILARES E VIGAS	M3	217,75
603	<b>BASE DAS BOMBAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO</b>		
60301	LOCAÇÃO	M2	11,80
60302	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	5,26
60303	LONA PLÁSTICA	M2	11,80
60304	FORMA COMPENSADO RESINADO E=15MM	M2	14,02

José Ricardo César Santos  
Engº Civil  
CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
CREA - RJ 152579-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7X1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

Handwritten marks and the number 105 at the bottom right of the page.



# BRASIL ECODIESEL

60305	AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	467,66
60306	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	13,44
<b>7</b>			
7	GUARITA 2		
701	LOCAÇÃO	M2	42,00
702	LONA PLASTICA	M2	42,00
703	CONCRETO USINADO FCK- 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA O PISO	M3	7,39
704	ACABAMENTO SUPERFICIAL DO PISO	M2	7,39
705	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO E=15 CM	M2	102,68
706	SOLEIRAS	M2	1,70
707	PEITORIL	M2	1,90
708	AZULEJO 15X15CM BRANCO NEVE	M2	43,50
709	REJUNTAMENTO DOS AZULEJOS	M	43,50
710	RODAPÉ EM MADEIRA	M	50,54
711	CONTRA-MARCO	M	36,50
712	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO DE CINTA E PILARES	M3	5,83
713	BANCADA GRANITO	M2	0,99
714	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE LATEX	M2	2.042,72
715	ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA	VB	4,00
716	ESTRUTURA METÁLICA PARA FORRO PVC	M2	35,81
717	REGULARIZAÇÃO DO PISO COM AREIA COMPACTADA	M3	73,71
718	PISO CORODUR	M2	73,71
<b>8</b>			
8	ADMINISTRAÇÃO		
801	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	M2	651,00
80101	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	651,00
80102	LONA PLASTICA		
802	MOVIMENTO DE TERRA		
80201	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	38,06
80202	ATERRO APILOADO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	303,75
80203	RETIRADA DE EXPURGO	M3	32,14
80204	ENROCAMENTO DE PEDRAS NO MANGUE PARA PROTEÇÃO DA TERRAPLANAGEM	M3	10.627,03
<b>903</b>			
903	INFRA-ESTRUTURA	KG	524,90
90301	ARMADURA DE AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	M3	38,30
90302	CONCRETO USINADO FCK 20MPA, CINTAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 10 X 10CM	M2	163,78
90303	FORMA EM MADEIRITE RESINADO - 10MM	M3	97,65
90304	CONCRETO USINADO FCK- 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO RADIER		
<b>804</b>			
804	SUPER-ESTRUTURA	M2	104,00
80401	FORMA EM MADEIRITE RESINADO 10MM	KG	830,00
80402	ARMADURA DE AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	M3	18,40
80403	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO		
<b>805</b>			
805	PAREDES E PAINÉIS	M2	86,36
80501	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO E=15 CM	M3	0,09
80502	VERGAS EM CONCRETO		
<b>806</b>			
806	ESQUADRIAS	UND	18,00
80601	EM ALUMÍNIO	M	187,12
8060101	CONTRA-MARCO		
<b>807</b>			
807	COBERTA	UND	24,00
80701	TERÇAS METÁLICAS	M2	270,00
80702	COLOCAÇÃO DE TERÇAS		
<b>808</b>			
808	TELHAMENTO	M2	270,00
80801	TELHA EM ALUMÍNIO	M	30,00
80802	RUFO EM ZINCO		

José Ricardo César Santos  
 Engº CIVIL  
 CREA - 200470931-8

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Artindo Neto  
 CREA- RJ 15259-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas



# BRASIL ECODIESEL

80803	CHAPIM	M	30,00
809	REVESTIMENTO INTERNO		
80901	AZULEJO 15X15CM, BRANCO NEVE	M2	553,47
80902	REJUNTAMENTO CERÂMICO	M2	553,47
80903	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DE LATEX	M2	451,87
810	REVESTIMENTO EXTERNO		
81001	CHAPISCO	M2	15,00
81002	REBOCO	M2	15,00
81003	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE LATEX	M2	399,79
811	PAVIMENTAÇÃO		
81101	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	M2	444,33
8110101	PISO DE REGULARIZAÇÃO	M2	444,33
8110102	PISO CORODUR	M2	426,00
8110103	PISO EM CERÂMICA	M2	18,33
81105	REJUNTAMENTO CERÂMICO	M2	18,33
81106	CONCRETO ESTAMPADO PIGMENTADO E RESINADO	M2	1.088,33
81107	CONCRETO VARRIDO (VASSOURADO) PIGMENTADO	M2	745,25
81108	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 12 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	938,55
812	BANCADAS, SOLEIRA E PEITORIL		
81201	SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA	M2	33,72
81202	PEITORIL EM GRANITO VERDE UBATUBA	M2	11,93
81203	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA	M2	14,22
813	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	651,00
81301	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
814	PONTOS LÓGICOS E TELEFÔNICOS		
81401	INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS E TELEFONICOS	UN	74,00
81402	INSTALAÇÃO DE ENLACE DE RÁDIO PARA INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA LÓGICO	UN	1,00
81403	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA	UN	1,00
9	SUBESTAÇÃO E SISTEMA 2		
901	MOVIMENTO DE TERRA		
90101	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 2,00M	M3	418,18
90102	ATERRO APILOADO	M3	418,18
90103	LONA PLÁSTICA	M2	204,53
902	INFRA-ESTRUTURA E ESTRUTURA		
90201	ARMADURA DE AÇO A-50 CORTE E DOBRA	KG	2.940,60
90202	LANÇAMENTO DE CONCRETO DA CALHA FUNDAÇÃO	M3	45,87
90203	FORMA EM MADEIRITE RESINADO E= 15MM	M3	1.426,20
90204	ESCORAMENTO EM BARROTE DE MADEIRA 3" X 3"	M	209,09
90205	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	197,76
903	PISO		
90301	PISO EM CONCRETO ARMADO, POLIDO	M3	200,00
904	FORROS E CANALETAS		
90401	CANALETAS 50 X 50 CM COM IMPERMEABILIZAÇÃO EPOXI	M	22,68
90402	CANALETAS 25 X 25 CM COM GRELHA DE FERRO	M	10,30
905	PAREDES E PAINÉIS		
90501	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO E=15 CM	M2	507,00
90502	VERGAS EM CONCRETO	M3	1,12
90503	COMBOGÓ PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	24,54
906	IMPERMEABILIZAÇÃO		
90601	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DE ALUMÍNIO - 5MM	M2	156,05
907	ESQUADRIAS		
90701	PORTÃO DE FERRO COM CHAPA DE AÇO	M2	18,36
90702	PORTÃO DE FERRO COM CHAPA DE AÇO E VENEZIANA DE AÇO DE ABRIR	M2	15,80

José Ricardo César Santos  
 Eng.º Civil  
 CREA - 200470831-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA - RJ 15379-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017  
 13/10/2017, 15:07  
 Chave de impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

X  
 107



# BRASIL ECODIESEL

908	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL		
90801	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONE E LÓGICA	VB	1,00
909	REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO		
90901	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMAOS DE LATEX	M2	1.014,00
90902	PINTURA EM COMBOGÓS 2 DEMÃOS DE SELADOR E 02 DEMAO DE LATEX	M2	16,00
10	CUBÍCULO		
1001	INFRA-ESTRUTURA		
100101	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	29,61
100102	ATERRO APILOADO COM AREIA	M3	65,00
100103	LONA PLASTICA	M2	39,93
100104	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO	M3	21,22
100105	ARMADURA DE AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	633,20
100106	FORMA EM COMPESADO RESINADO E=15MM	M2	62,60
1002	ESTRUTURA		
100201	FORMA EM COMPENSADO RESINADO E=15MM	M2	28,80
100202	ARMADURA DE AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	2.355,76
100203	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA CORTE E DOBRA	M3	49,38
100204	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	49,38
100205	LAJE DE FORRO	M2	66,11
1003	PAREDES E PAINÉIS		
100301	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - 20CM	M2	158,00
100302	COMBOGÓ PRE MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,64
1004	REVESTIMENTO INTERNO		
100401	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMAOS DE LATEX	M2	632,00
1005	REVESTIMENTO EXTERNO		
100501	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMAOS DE LATEX	M2	316,00
11	CONJUNTO FOSSA / SUMIDOURO		
1101	MOVIMENTO DE TERRA		
110101	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M3	204,00
110102	REATERRO APILOADO	M3	109,50
110103	COLCHÃO DE AREIA ADENSADA COM 60CM	M3	47,25
1102	INFRA-ESTRUTURA E ESTRUTURA		
110201	AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	4.395,56
110202	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	60,29
110203	FORMA EM MADEIRITE RESINADO - 15MM	M2	353,85
110204	ESCORAMENTO EM BARROTE DE MADEIRA 3" X 3"	M	438,00
110205	TÁBUA EM MADEIRA MISTA	M	160,00
1104	DIVERSOS		
110401	TAMPA DE CONCRETO COM BORDA DE CANTONEIRA 0,60X0,60M	UN	3,00
110402	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	74,80
12	GALPÕES DE UTILIDADES		
1201	PAREDES E PAINÉIS		
120101	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO	M2	104,00
120102	LONA PLASTICA	M2	448,50
120103	REGULARIZAÇÃO DO PISO	M2	24,92
120104	PISO CORODUR	M2	24,92
1202	INFRA-ESTRUTURA		
120201	CONCRETO USINADO FCK - 30MPA	M3	151,80
120202	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	151,80
1203	REVESTIMENTO INTERNO		
120301	CHAPISCO 1:3	M2	128,00
120302	REBOCO	M2	128,00

José Ricardo César Santos  
Engº Civil  
CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
CREA - RJ 152579-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas



# BRASIL ECODIESEL

120303	AZULEJOS LISO 15 X 15	M2	128,00
120304	REJUNTAMENTO	M2	128,00
1204	REVESTIMENTO E EXTERNO		
120401	PINTURA PVA LATEX - 02 DEMAOS	M2	104,00
1205	FOSSA DA DEGOMAGEM ÁCIDA		
120501	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO	M3	1,57
120502	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 2,1M	M3	13,70
120503	ESCOVAÇÃO MANUAL ATÉ 2,1M	KG	206,20
120504	AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	M3	4,46
120504	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO	M2	16,32
120505	ALVENARIA EM BLOCO ARMADO 15 X 19 X 39		
1206	BASES PARA FILTROS PRENSA (X4)		
120601	FORMA EM COMPENSADO RESINADO E=15MM	M2	22,88
120602	AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	356,32
120603	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO	M3	8,39
1207	BASES PARA TANQUE (X2)		
120701	FORMA EM COMPENSADO RESINADO E=15MM	M2	76,00
120702	AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	889,71
120703	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO	M3	13,75
13	CASA DO GERADOR		
1301	MOVIMENTO DE TERRA		
130101	ESCAVAÇÃO MECÂNICA ATÉ 1,0M	M3	65,33
130102	ATERRO APILOADO COM AREIA	M3	21,78
130103	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM AREIA	M3	4,36
130103	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM AREIA	M2	43,55
130104	LONA PLÁSTICA	M3	20,01
130105	REATERRO APILOADO COM AREIA		
1302	INFRA-ESTRUTURA		
130201	ARMADURA DE AÇO CA-50 CORTE E DOBRA: SAPATAS, PILARES E VIGAS	KG	994,06
130202	FORMA EM MADEIRIT RESINADO - 15MM	M2	20,67
130203	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	25,23
1303	SUPER-ESTRUTURA		
130301	FORMA EM MADEIRIT RESINADO 15MM DE PILARES E VIGAS	M2	62,31
130302	ARMADURA DE AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	634,85
130303	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO PILARES E VIGAS	M3	15,76
130304	MONTAGEM DA LAJE	M3	43,55
130305	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO LAJE	M3	9,36
1304	PAREDES E PAINÉIS		
130401	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO	M2	96,64
130402	VERGAS EM CONCRETO	M3	1,06
130403	MONTAGEM DO PORTÃO DE ENTRADA	UN	1,00
1305	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
130501	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	43,55
14	CASA DE BOMBA INCÊNDIO		
1401	PAREDES E PAINÉIS		
140101	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO	M2	71,03
140102	CINTA EM CONCRETO	M3	0,50
140103	COMBOGÓ ANTE-CHUVA	M2	15,60
140104	MONTAGEM DO PORTÃO DE ENTRADA	UN	1,00
1402	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
140201	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	31,95
15	CASA DE BOMBAS		
1501	PAREDES E PAINÉIS		
150101	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO	M2	78,00

José Ricardo César Santos  
 Eng.º Civil  
 CREA - 200470931-8

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA - RJ 15279-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas



# BRASIL ECODIESEL

150102	CINTA EM CONCRETO	M3	0,60
150103	COMBOGÔ ANTE-CHUVA	M2	18,00
150104	MONTAGEM DO PORTÃO DE ENTRADA	UN	2,00
1502	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	36,00
150201	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
<b>16 BASE PARA BOMBAS</b>			
1601	ESCAVAÇÃO E NIVELAMENTO COM AREIA	M3	38,48
1602	LONA PLASTICA	M2	255,00
1603	FORMA EM COMPENSADO RESINADO E=15MM	M2	42,80
1604	TELA TELCON Q-92	M2	765,00
1605	TRELIÇA TR - 8L	M	255,00
1606	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO	M3	51,00
1607	LIMPEZA	M2	219,00
<b>17 BASE PARA TANQUES DE INCÊNDIO</b>			
1701	ESCAVAÇÃO E NIVELAMENTO COM AREIA	M3	18,29
1702	LONA PLASTICA	M2	91,45
1703	FORMA EM COMPENSADO RESINADO E=15MM	M2	10,72
1704	TELA TELCON Q-92	M2	274,35
1705	TRELIÇA TR - 8L	M	91,45
1706	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO	M3	18,29
<b>18 DIVERSOS</b>			
1801	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA ENVELOPADO (TUBOS ELÉTRICOS)	M3	3.152,50
1802	CAIXAS DE PASSAGENS DE ALVENARIA 1,00 X 1,00 X1,00M	UN	259,00
1803	ESCAVAÇÃO PARA O GALPÃO DE DEGOMAGEM ACIDA MECANIZADA	M3	12.968,86
<b>19 ESGOTO - PARTE CIVIL - ADMINISTRAÇÃO</b>			
1901	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	55,00
1902	ESCAVAÇÃO ATÉ 2,00M	M3	165,00
1903	REATERRO APILOADO COM AREIA	M3	144,34
1904	LONA PLÁSTICA	M2	55,00
1905	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - 20CM	M2	75,36
1906	TELA Q92	M2	55,00
1907	ARMADURA DE AÇO CA- 50 CORTE E DOBRA	KG	108,77
1908	FORMA EM MADEIRIT RESINADO - 15MM	M2	29,14
1909	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA	M3	27,68
1910	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	27,68
1911	CHAPISCO INTERNO 1:3	M2	75,36
1912	REBOCO INTERNO 1:6	M2	75,36
1913	CHAPISCO EXTERNO	M2	75,36
1914	REBOCO EXTERNO	M2	75,36
<b>20 ESGOTO - PARTE CIVIL - LABORATÓRIO</b>			
2001	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	44,00
2002	ESCAVAÇÃO	M3	132,00
2003	REATERRO APILOADO COM AREIA	M3	87,81
2004	LONA PLASTICA	M2	44,00
2005	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO	M2	70,65
2006	TELA Q92	M2	33,65
2007	ARMADURA DE AÇO 50-A CORTE E DOBRA	KG	108,77
2008	FORMA EM MADEIRITE RESINADO - 15MM	M2	29,14
2009	PREPARO DE CONCRETO	M3	21,44
2010	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	21,44
2011	CHAPISCO INTERNO	M2	70,65

José Ricardo César Santos Rodovia BR-135, Módulo G - Bucanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 Eng.º Civil  
 CREA - 200470931-6  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA- RJ. 1525990

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas



# BRASIL ECODIESEL

2012	REBOCO INTERNO 1:6	M2	70,65
2013	CHAPISCO EXTERNO	M2	70,65
2014	REBOCO EXTERNO	M2	70,65
<b>21</b>			
<b>ESGOTO – PARTE CIVIL - GALPÃO DE UTILIDADES</b>			
2101	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	40,00
2102	ESCAVAÇÃO	M3	100,00
2103	REATERRO APILOADO COM AREIA	M3	72,02
2104	LONA PLÁSTICA	M2	40,00
2105	ALVENARIA EM TIJ. CERÂMICO DOBRADO	M2	51,03
2106	TELA Q92	M2	40,00
2107	ARMADURA DE AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	245,71
2108	FORMA EM MADEIRIT RESINADO - 15MM	M2	82,12
2109	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA	M3	18,99
2110	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	18,99
2111	CHAPISCO INTERNO 1:3	M2	51,03
2112	REBOCO INTERNO 1:6	M2	51,03
2113	CHAPISCO EXTERNO	M2	51,03
2114	REBOCO EXTERNO	M2	51,03
<b>22</b>			
<b>PRÉDIO LABORATÓRIO E PROCESSO</b>			
2201	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
220101	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1.574,84
220102	LONA PLÁSTICA	M2	1.575,84
2202	MOVIMENTO DE TERRA		
220201	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 2,00M	M3	636,06
220202	REATERRO APILOADO COM AREIA	M3	110,00
2203	INFRA-ESTRUTURA		
220301	FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA	M3	43,56
220302	BALDRAME EM TIJOLO CERÂMICO - 20, ALTURA 25,0CM	M3	56,38
220303	ARMADURA DE AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	7.977,63
220304	TELA TELCON Q-92	M2	3.149,66
220305	TRELIÇA TR - 8L	M	1.575,73
220306	CONCRETO USINADO FCK 30MPA, CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 10X10CM	M3	18,45
220307	FORMA EM MADEIRIT RESINADO - 10MM	M2	678,97
220308	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	102,31
2204	SUPER-ESTRUTURA		
220401	FORMA EM MADEIRIT RESINADO 10MM	M2	95,20
220402	ARMADURA DE AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	3.268,00
220403	CONCRETO FCK 30 MPA CINTA NÍVEL - 3,00M (10X15CM)	M3	16,27
220404	LAJE PRÉ-MOLDADA	M2	154,20
220405	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	295,91
2205	PAREDES E PAINÉIS		
220501	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO	M2	731,76
220502	VERGAS EM CONCRETO	M3	16,78
220503	DIVISÓRIA EUCATEX COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO	M2	41,85
220504	COMBOGÓ PRE MOLDADO DE CONCRETO	M2	6,00
2206	ESQUADRIAS		
220601	JANELAS MAXIN-AIR EM ALUMÍNIO E VIDRO 0,80X0,60	UN	6,00
220602	JANELAS MAXIN-AIR EM ALUMÍNIO E VIDRO 2,00X0,80	UN	1,00
220603	JANELAS DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,40X2,00	UN	9,00
220604	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,60X2,10	UN	6,00
220605	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,00X2,40	UN	2,00
220606	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,40X2,40	UN	1,00
220607	PORTA EM DIVISÓRIA EUCATEX 0,70X2,10	UN	2,00

José Ricardo César Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA-RJ: 152519-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.





220608	PORTA DE FERRO EM TUBO PATENTE - 2" E CHAPA # 18	UN	2,00
2207	REVESTIMENTO INTERNO		
220701	CHAPISCO 1:3	M2	389,30
220702	EMBOÇO 1:5	M2	504,79
220703	AZULEJO 15X15CM, BRANCO NEVE	M	156,00
220704	ACABAMENTO LINEAR DE AZULEJO	M2	488,30
220705	REJUNTAMENTO CERÂMICO	M2	529,17
220706	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE LATEX		
2208	REVESTIMENTO EXTERNO		
220801	PINTURA COM 2 DEMÃOS DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE LATEX	M2	1.479,31
2209	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
220901	CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM, BRANCO NEVE	M2	26,10
220902	REJUNTAMENTO CERÂMICO	M2	26,10
220903	REGULARIZAÇÃO	M2	309,27
220904	PISO CORODUR		
2210	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL		
221001	SOLEIRA EM VERDE UBATUBA	M2	2,21
221002	PEITORIL EM BERDE UBATUBA	M2	7,10
2211	CALÇADA EXTERNA FRONTAL		
221101	PREPARO CONCRETO CALÇADA	M3	20,00
221102	LANÇAMENTO DE CONCRETO DA CALÇADA	M3	20,00
221103	ACABAMENTO SUPERFICIAL DO PISO	M2	200,00
221104	ACABAMENTO LINEAR DO MEIO-FIO	M	200,00
221105	COLOCAÇÃO DE TELA	M2	200,00
23	MURO DE CONTORNO		
2301	MOVIMENTO DE TERRA		
230101	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	34,20
2302	INFRA-ESTRUTURA		
230201	FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA	M3	34,20
230202	BALDRAME EM TIJOLO CERÂMICO - 20, ALTURA = 40CM	M3	228,00
230203	ARMADURA DE AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	925,00
230204	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA	M³	12,00
2303	PAREDES E PAINÉIS		
230301	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO	M2	681,80
230302	ACABAMENTO LINEAR NO TOPO DO MURO	M	1.103,00
24	MURO DE ARRIMO BACIA OLEO VEGETAL		
2401	MOVIMENTO DE TERRA		
240101	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	60,03
2402	INFRA-ESTRUTURA		
240201	ARMADURA DE AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	4.102,70
240202	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO	M3	64,79
2403	SUPER-ESTRUTURA		
240301	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO	M2	161,97
240302	FORMA DAS VIGAS	M2	11,31
240303	CONCRETO DAS VIGAS	M3	3,52
25	MURO DE ARRIMO BACIA DE ALCOOL		
2501	MOVIMENTO DE TERRA		
250101	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M	M3	27,00
2502	INFRA-ESTRUTURA		
250201	ARMADURA DE AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	KG	29,35
250202	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA	M3	13,50
2503	SUPER-ESTRUTURA		
250301	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO	M2	9,10

José Ricardo César Santos  
Eng.º Civil  
CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luis - Maranhão  
CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
CREA - RJ 154519-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas



Fis. Nº 332  
 Projeção nº 1921/2022  
 Rubrica ☺

# BRASIL ECODIESEL

250302	FORMA EM COMPENSADO E=15MM DAS VIGAS	M2	11,60
250303	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA DAS VIGAS	M3	1,08
26	CANALETA EXTERNA - INTERLIGAÇÃO BUEIROS		
2601	ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL - MANUAL ATÉ 2,00M	M3	375,75
2602	COLCHÃO DE AREIA	M2	23,78
2603	TELA TELCON Q-92	M2	225,45
2604	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA PARA A LAJE DE FUNDO	M3	33,82
2605	LANÇAMENTO DE CONCRETO DO FUNDO	M3	33,82
2606	AÇO CA-50 PARA AMARRAÇÃO DA ALVENARIA	KG	654,64
2607	ALVENARIA 2 BLOCOS	M2	116,90
2608	ALVENARIA 1 BLOCO	M2	117,90
2609	CHAPISCO	M2	233,80
2610	REBOCO	M2	233,80
2611	CONCRETO FCK 30 MPA PARA CINTA DA ALVENARIA	M3	56,11
2612	LANÇAMENTO CONCRETO NA CINTA DA ALVENARIA	M3	57,11
2613	ESCAVAÇÃO MECANICA DO BUEIRO	M3	445,00
2614	CAIXA 1,50 X 1,50MA 5M DE PROFUNDIDADE	UN	22,00
2615	LANÇAMENTO DE MANILHA DE CONCRETO DE 1M	M	325,00
27	SAPATAS DO PIPE-RACK		
2701	MOVIMENTO DE TERRA	M3	60,56
270101	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M		
2702	INFRA-ESTRUTURA	M2	68,00
270201	FORMA EM COMPENSADO RESINADO E=15MM	KG	460,00
270202	ARMADURA DE AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	M3	40,56
270203	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA		
28	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO INCÊNDIO		
2801	MOVIMENTO DE TERRA	M3	9,86
280101	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00M		
2802	INFRA-ESTRUTURA	M2	86,24
280201	FORMA EM COMPENSADO RESINADO E=15MM	KG	433,84
280202	ARMADURA DE AÇO CA-50 CORTE E DOBRA	M3	54,43
280203	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA		
29	PAVIMENTO FLEXÍVEL		
2901	PAVIMENTO	M3	565,05
290101	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO	M3	423,75
290102	LANÇAMENTO DE LASTRO DE PÓ DE PEDRA COMPACTADA	M3	134,10
290103	LANÇAMENTO AREIA ADENSADA	M2	2.825,26
290104	MONTAGEM DOS BLOCKETES	M2	2.825,26
290105	REJUNTAMENTO DOS BLOCKETES		
2902	TALUDE	M3	306,00
290201	CORTE E EXPURGO MANUAL DE MATERIAL	M2	1.020,00
290202	ARGAMASSA	M2	1.020,00
290203	LANÇAMENTO ARGAMASSA	M2	1.020,00
290204	MONTAGEM DOS BLOCKETES	M2	403,00
290205	RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE COM SACOS CIMENTO / AREIA	M2	1.020,00
290206	REJUNTAMENTO DOS BLOCKETES		
2903	PASSEIO	M3	148,83
290301	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO (AREIA)	M	1.939,10
290302	LANÇAMENTO DE MEIO-FIO	M2	187,82
290303	FORMA EM COMPENSADO RESINADO E=15MM	M2	878,48
290304	LONA PLASTICA	M2	1.188,26
290305	TELA TELCON Q-92		

 José Ricardo César Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6

 Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

 Arlindo Neto  
 CREA - RJ 152519-0

 Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,  
 vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em  
 13/10/2017


Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas



# BRASIL ECODIESEL

290306	CONCRETO USINADO FCK - 25MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	118,83
2904	AREIA COM BRITA	M3	342,67
290401	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	171,34
290402	LANÇAMENTO DE BRITA 1		
<b>30</b>	<b>PAVIMENTO RÍGIDO EM CONCRETO ARMADO</b>		
3001	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO MANUAL	M2	7.490,66
3002	LONA PLÁSTICA	M2	450,91
3003	FORMA EM COMPENSADO RESINADO E=15MM	M2	22.471,98
3004	TELA TELCON Q-92	M	7.375,22
3005	TRELIÇA TR - 8L	M3	1.498,13
3006	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA	M2	7.490,66
3007	LIMPEZA		
<b>31</b>	<b>ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES</b>		
3101	ARMADURA FUNDAÇÃO, LAJES, PILARES, VIGAS E CORTINAS	KG	49.675,04
3102	TERRAPLENAGEM (CORTE E EXPURGO DE MATERIAL)	M2	720,56
3103	ATERRO DA ANTIGA ESCAVAÇÃO DE LOCAÇÃO DA ETE C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AREIA)	M3	1.664,05
3104	NOVA ESCAVAÇÃO E ATERRO PARA ESTABILIZAR PASSAGEM DE AGUA	M3	1.096,45
3105	FORRAGEM DE PISO COM PÓ DE BRITA E=5CM	M2	525,00
3106	FORRAGEM DE PISO COM BRITA NUM:1, E=3CM	M2	520,00
3107	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO	M	498,50
3108	INSTALAÇÃO DE BOMBAS	UND	18,00
3109	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES E REGISTROS	VB	1,00
3110	CAIXA DE DIVISÃO	M2	22,08
311001	LOCAÇÃO DA OBRA	M3	192,00
311002	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	M3	2,21
311003	REGULARIZAÇÃO COM AREIA	M2	22,08
311004	LONA PLÁSTICA PRETA	M3	140,02
311005	ATERRO APILOADO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AREIA)	M2	116,00
311006	FORMA EM PAINEL SARRAFO/MADEIRITE, E=10MM	M	337,40
311007	ESCORAMENTO COM BARROTE 3 X 3"	M3	10,52
311008	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M2	68,08
311009	CHAPISCO	M2	68,08
311010	COLOCAÇÃO DE TELA DE POLIETILENO EM PAREDE		
311011	REBOCO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO COM ARGAMASSA CIMENTO+AREIA = 1:4	M2	68,08
311012	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARG. CIM+AREIA T=1:3	M2	13,68
3111	CAIXA DE ABSORÇÃO	M2	30,36
311101	LOCAÇÃO DA OBRA	M3	3,04
311102	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	1,52
311103	REGULARIZAÇÃO COM AREIA	M2	30,36
311104	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	133,12
311105	FORMA EM PAINEL SARRAFO/MADEIRITE, E = 10MM	M	347,70
311106	ESCORAMENTO COM BARROTE 3" X 3"	M3	14,78
311107	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M2	136,96
311108	CHAPISCO	M2	136,96
311109	COLOCAÇÃO DE TELA DE POLIETILENO EM PAREDE		
311110	REBOCO DE PAREDE INTERNO E EXTERNO COM ARGAM. CIM+AREIA T=1:4	M2	136,96
311111	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARG. CIM+AREIA T=1:3	M2	20,16
3112	SÃO - SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO	M2	82,32
311201	LOCAÇÃO DA OBRA	M3	8,00
311202	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	7,50
311203	ATERRO APILOADO		

José Ricardo César Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-8

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA - RJ. 152519-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7X1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas





311204	REGULARIZAÇÃO COM AREIA	M3	2,55
311205	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	51,01
311206	FORMA EM PAINEL SARRAFO/MADEIRITE, E=10MM	M2	268,86
311207	ESCORAMENTO COM BARROTE 3" X 3"	M	535,00
311208	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	22,15
311209	CHAPISCO	M2	283,22
311210	COLOCAÇÃO DE TELA DE POLIETILENO EM PAREDE	M2	283,22
311211	REBOCO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO COM ARG. CIM+AREIA T= 1:4	M2	50,66
311212	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARG. CIM+AREIA T= 1:3	M2	
3113	TANQUE DE COALESCÊNCIA	M2	36,26
311301	LOCAÇÃO DA OBRA	M3	4,10
311302	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	3,07
311303	ATERRO APILOADO	M3	1,02
311304	REGULARIZAÇÃO COM AREIA	M2	20,48
311305	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	177,31
311306	FORMA EM PAINEL SARRAFO/MADEIRITE, E=10MM	M	337,60
311307	ESCORAMENTO COM BARROTE 3" X 3"	M3	14,42
311308	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M2	183,30
311309	CHAPISCO	M2	183,30
311310	COLOCAÇÃO DE TELA DE POLIETILENO EM PAREDE	M2	183,30
311311	REBOCO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO COM ARG. CIM+AREIA T= 1:4	M2	20,21
311312	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARG. CIM+AREIA T= 1:3	M2	26,80
311313	COLOCAÇÃO DE PLACAS DE FIBRA APOIADAS EM CANTONEIRAS CHUMBADAS	M2	
3114	TANQUE DE AERAÇÃO	M2	29,16
311401	LOCAÇÃO DA OBRA	M3	3,87
311402	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	2,90
311403	ATERRO APILOADO	M3	0,97
311404	REGULARIZAÇÃO COM AREIA	M2	23,04
311405	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	123,20
311406	FORMA EM PAINEL SARRAFO/MADEIRITE, E=10MM	M	266,80
311407	ESCORAMENTO COM BARROTE 3" X 3"	M3	9,24
311408	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M2	126,72
311409	CHAPISCO	M2	126,72
311410	COLOCAÇÃO DE TELA DE POLIETILENO EM PAREDE	M2	126,72
311411	REBOCO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO C/ ARG. CIM+AREIA T= 1:4	M2	19,36
311412	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARG. CIM+AREIA T= 1:3	M2	
3115	FILTRO ANAERÓBICO (X2)	M2	49,00
311501	LOCAÇÃO DA OBRA	M3	7,05
311502	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	5,28
311503	ATERRO APILOADO	M3	1,76
311504	REGULARIZAÇÃO COM AREIA	M2	38,21
311505	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	167,20
311506	FORMA EM PAINEL SARRAFO/MADEIRITE, E= 10MM	M	325,86
311507	ESCORAMENTO COM BARROTE 3" X 3"	M3	24,84
311508	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M2	171,92
311509	CHAPISCO	M2	171,92
311510	COLOCAÇÃO DE TELA DE POLIETILENO EM PAREDE	M2	171,92
311511	REBOCO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO ARG. CIM+AREIA T= 1:4	M2	29,76
311512	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARG. CIM+AREIA T= 1:3	M2	
3116	TANQUE DE CLORO	M2	84,21
311601	LOCAÇÃO DA OBRA	M3	151,98
311602	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	141,48
311603	ATERRO APILOADO	M3	100,49
311604	REGULARIZAÇÃO COM AREIA	M2	119,89
311605	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	143,80
311606	FORMA EM PAINEL SARRAFO/MADEIRITE, E=10MM	M2	

José Ribardo César Santos  
Eng.º Civil  
CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
CREA - RJ 152519-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas



# BRASIL ECODIESEL

311607	ESCORAMENTO COM BARROTE 3" X 3"	M	212,40
311608	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	103,96
311609	CHAPISCO	M2	147,62
311610	COLOCAÇÃO DE TELA DE POLIETILENO EM PAREDE	M2	147,62
311611	REBOCO DE PAREDES INTENO E EXTERNO COM ARGAM. CIM+AREIA T= 1:3	M2	65,76
311612	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARG. CIM+AREIA T= 1:3	M2	
3117	<b>BASE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 7,5 X 20M</b>		
311701	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	178,50
311702	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	100,06
311703	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M3	85,00
311704	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	150,00
311705	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO PISO	M3	30,00
311706	FORMA EM MADEIRA RESINADA LATERAL	M2	11,00
311707	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	300,00
311708	TRELIÇA TG-8L	M	180,00
3118	<b>BASE DE CAIXA D'ÁGUA 7,5 X 12M</b>		
311801	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	110,50
311802	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	45,00
311803	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M3	4,50
311804	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	90,00
311805	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO PISO	M3	18,00
311806	FORMA EM MADEIRA RESINADA LATERAL	M2	7,80
311807	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	180,00
311808	TRELIÇA TG-8L	M	108,00
3119	<b>BASE 3,0 X 5,0M (BASE DE BORRA)</b>		
311901	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	24,00
311902	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	7,50
311903	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M3	0,75
311904	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	15,00
311905	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO PISO	M3	3,00
311906	FORMA EM MADEIRA RESINADA LATERAL	M2	3,20
311907	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	30,00
311908	TRELIÇA TG-8L	M	20,00
3120	<b>BASE 3,0 X 5,0M (BASE DE FILTROS)</b>		
312001	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	24,00
312002	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	7,50
312003	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M3	0,75
312004	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	15,00
312005	CONCRETO USINADO FCK - 30 MPA E LANÇAMENTO DE CONCRETO PISO	M3	3,00
312006	FORMA EM MADEIRA RESINADA LATERAL	M2	3,20
312007	PAINEL TELCON Q-92-SUPERIOR	M2	30,00
312008	TRELIÇA TG-8L	M	20,00
32	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
3201	<b>REDE PROVISÓRIA</b>		
320101	POSTE DE MADEIRA 6M	UN	180,00
320102	DISJUNTOR DE 250 A	UN	6,00
320103	DISJUNTOR 400 A	UN	10,00
320104	DISJUNTOR 100 A	UN	50,00
320105	DISJUNTOR 100 A	UN	30,00
320106	DISJUNTOR DE 25 A	UN	50,00
320107	DISJUNTOR DE 30 A	UN	50,00
320108	DISJUNTOR DE 50 A	UN	45,00
320109	PAINEL DE MADEIRA 80X60	UN	16,00
320110	PAINEL DE MADEIRA DE 100X60	UN	9,00
320111	TOMADAS MONOFÁSICA SOBREPOR	UN	150,00
320112	TOMADAS MONOFÁSICA EMBUTIR	UN	200,00

Jose Ricardo Cezar Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA - RJ 152579-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas



# BRASIL ECODIESEL

320112	PLUG MONOFÁSICO	UN	250,00
320113	PLUG TRIFÁSICO	UN	100,00
320114	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" PEÇA 6M	PC	200,00
320115	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" PEÇA 6M	PC	80,00
320116	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 4" PEÇA 6M	PC	6,00
320117	ELETRODUTO GARGANTA 3/4"	M	600,00
320118	ELETRODUTO GARGANTA 1"	M	120,00
320119	ABRAÇADEIRA TIPO "D"	UN	50,00
320120	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	30,00
320121	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	60,00
320122	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	4.000,00
320123	LÂMPADA INCANDESCENTE 150W	UN	2.500,00
320124	LÂMPADA INCANDESCENTE 200W	UN	250,00
320125	LÂMPADA MISTA 160W	UN	60,00
320126	LÂMPADA MISTA 250W	UN	150,00
320127	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	150,00
320128	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	UN	200,00
320129	REFLETOR 400W	UN	200,00
320130	RECEPTÁCULO E27	UN	3.000,00
320131	RECEPTÁCULO E40	UN	150,00
320132	CABO SINGELO 2,5MM2	M	15.000,00
320133	CABO 4MM2	M	5.000,00
320134	CABO 6MM2	M	10.000,00
320135	CABO 10MM2	M	10.000,00
320136	CABO 25MM2	M	4.500,00
320137	CABO 35MM2	M	2.000,00
320138	CABO 50MM2	M	500,00
320139	CABO 70MM2	M	200,00
320140	CABO PP 3X2,5	M	600,00
320141	CABO PP 2X2,5	M	1.500,00
320142	CABO PP 3X4	M	1.500,00
320143	CABO PP 4X4	M	550,00
320144	CABO PP 3X6	M	300,00
320145	CABO PP 4X6	M	200,00
320146	CABO PP 3X10	M	600,00
320147	CABO PP 4X10	M	700,00
320148	CABO PP 2X16	M	100,00
320149	CABO PP 4X16	M	60,00
320150	CABO PP 4X25	M	50,00
320151	CABO PP 4X35	M	30,00
320152	FITA ISOLANTE ROLO	UN	400,00
320153	FITA ALTO FUSÃO ROLO	UN	200,00
320154	CONECTOR SPLI BUT 120MM	UN	95,00
320155	CONECTOR SPLI BUT 90MM	UN	85,00
320156	CONECTOR SPLI BUT 70MM	UN	250,00
320157	CONECTOR SPLI BUT 50MM	UN	180,00
320158	CONECTOR SPLI BUT 35MM	UN	220,00
320159	CONECTOR SPLI BUT 25MM	UN	90,00
320160	CONECTOR SPLI BUT 16MM	UN	40,00
320161	CONECTOR SPLI BUT 10MM	UN	70,00
320162	TERMINAL OLHAU 90MM	UN	50,00
320163	TERMINAL OLHAU 70MM	UN	90,00
320164	TERMINAL OLHAU 50MM	UN	180,00
320165	TERMINAL OLHAU 35MM	UN	250,00
320166	TERMINAL OLHAU 25MM	UN	90,00
320167	TERMINAL OLHAU 16MM	UN	90,00

José Ricardo César Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA - RJ: 19259-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*



# BRASIL ECODIESEL

320168	TERMINAL OLHAU 10MM	UN	90,00
320169	TERMINAL OLHAU 6MM	UN	180,00
320170	TERMINAL OLHAU 4MM	UN	150,00
320171	TERMINAL OLHAU 2,5MM	UN	600,00
320172	TERMINAL TIPO PINO 2,5-6MM	UN	600,00
320173	CLIPS 2 LINHA	UN	1.900,00
320174	CLIPS 3 LINHA	UN	3.200,00
320175	CAIXA PVC 4X2	UN	120,00
320176	CAIXA PVC 4X4	UN	300,00
3202	LABORATÓRIO	UN	2,00
320201	DISJUNTOR 63A TRIFÁSICO	UN	1,00
320202	DISJUNTOR DE 50A TRIFÁSICO	UN	2,00
320203	DISJUNTOR DE 20A TRIFÁSICO	UN	12,00
320204	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 A	UN	45,00
320205	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16 A	UN	10,00
320206	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A	UN	4,00
320207	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 A	UN	4,00
320208	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32 A	UN	56,00
320209	TOMADAS MONOFÁSICA	UN	5,00
320210	CONJUNTO TOMADA STECK MON. E TRIF.	M	400,00
320211	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4"	M	150,00
320212	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1"	M	66,00
320213	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2"	M	350,00
320214	ELETRODUTO GARGANTA 3/4"	M	100,00
320215	ELETRODUTO GARGANTA 1"	UN	200,00
320216	ABRAÇADEIRA TIPO "D"	UN	100,00
320217	ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA	UN	90,00
320218	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	M	1.500,00
320219	CABO SINGELO 2,5MM2	M	450,00
320220	CABO 4MM2	M	1.550,00
320221	CABO 25MM2	M	1.080,00
320222	CABO 16MM2	M	1.850,00
320223	CABO 10MM2	M	980,00
320224	CABO PP 3X2,5	UN	100,00
320225	TERMINAL OLHAU 4MM	UN	250,00
320226	TERMINAL OLHAU 2,5MM	UN	150,00
320227	TERMINAL TIPO PINO 2,5-6MM	UN	10,00
320228	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	UN	6,00
320229	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA	UN	4,00
320230	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLA	UN	2,00
320231	INTERRUPTOR SIMPLES 4 TECLA	UN	45,00
320232	CAIXA PVC 4X4	UN	75,00
320233	CAIXA PVC 4X2	UN	95,00
320234	CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3	UN	20,00
320235	LUVA PVC ROSCA	UN	2,00
320236	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBU. 24 CIRCUITO TRIFASICO C/ BARRA	UN	2,00
320237	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBU. 18 CIRCUITO TRIFASICO COM BARRA	UN	1,00
320238	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBU. 06 CIRCUITO MONOFASICO	UN	1,00
320239	QUADRO TELEFONE 60X60	UN	250,00
320240	BUCHA DE NYLON S8	UN	250,00
320241	PARAFUSO S8	UN	50,00
320242	REATOR 2X40	UN	12,00
320243	FITA ISOLANTE ROLO	UN	3,00
320244	FITA ALTO FUSÃO ROLO	UN	1,00
320246	RAC	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

José Ricardo César Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA - RJ 152919-0



# BRASIL ECODIESEL

320247	ANTENA INTERNET	UN	1,00
320248	LUMINÁRIA COM LÂMPADA DE EMERGÊNCIA	UN	4,00
3203	GUARITA	UN	1,00
320301	DISJUNTOR TRIF. DE 40 A	UN	1,00
320302	DISJUNTOR MONO. DE 20 A	UN	4,00
320303	DISJUNTOR MONO. DE 16 A	UN	10,00
320304	TOMADAS MONOFÁSICA EMBUTIR	PC	20,00
320305	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" PEÇA 6M	PC	4,00
320306	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" PEÇA 6M	M	50,00
320307	ELETRODUTO GARGANTA 3/4"	M	5,00
320308	ELETRODUTO GARGANTA 1"	UN	40,00
320309	ABRAÇADEIRA TIPO "D"	UN	10,00
320310	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	4,00
320311	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	5,00
320312	LUMINÁRIA TUBULAR 40W	UN	2,00
320313	LUMINÁRIA TUBULAR 20W	UN	1,00
320314	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	8,00
320315	ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,00
320316	ARANDELA	M	450,00
320317	CABO SINGELO 2,5MM2	M	450,00
320318	CABO 4MM2	M	220,00
320319	CABO 6MM2	M	780,00
320320	CABO PP 3X2,5	UN	20,00
320321	TERMINAL OLHAU 4MM	UN	30,00
320322	TERMINAL OLHAU 2,5MM	UN	25,00
320323	TERMINAL TIPO PINO 2,5-6MM	UN	5,00
320324	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	UN	4,00
320325	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA	UN	4,00
320326	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLA	UN	2,00
320327	INTERRUPTOR SIMPLES 4 TECLA	UN	1,00
320328	INTERRUPTOR SIMPLES 6 TECLA	UN	64,00
320329	CAIXA DE TOMADA METÁLICA P/PISO	UN	8,00
320330	CAIXA PVC 4X4	UN	20,00
320331	CAIXA PVC 4X2	UN	20,00
320332	LUVA PVC ROSCA	UN	1,00
320333	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBU. 18 CIRCUITO TRAFASICO COM BARRA	UN	1,00
320334	QUADRO TELEFONE 60X60	UN	100,00
320335	BUCHA DE NYLON S8	UN	100,00
320336	PARAFUSO S8	UN	40,00
320337	REATOR 40W	UN	3,00
320338	FITA ISOLANTE ROLO	UN	2,00
320339	FITA ALTO FUSÃO ROLO	UN	1,00
320340	RAC		
3204	SUBESTAÇÃO E CUBÍCULO DE MEDIÇÃO	UN	4,00
320401	DISJUNTOR DE 16 A	UN	8,00
320402	TOMADA MONOFÁSICA	M	15,00
320403	ELETRODUTO GALV. RÍGIDO 3/4"	M	30,00
320404	ELETRODUTO GARGANTA 3/4"	M	80,00
320405	ELETRODUTO PVC 2"	M	36,00
320406	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 4"	UN	6,00
320407	CURVA PVC PARA ELETRODUTO DE 4"	UN	15,00
320408	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC DE 4"	UN	30,00
320409	ABRAÇADEIRA TIPO "D" 3/4"	PC	9,00
320410	PERFIL 38X38	UN	8,00
320411	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	4,00
320412	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		

José Ricardo César Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA - RJ 15879-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas


Handwritten signatures and the number 119.



# BRASIL ECODIESEL

320413	CABO SINGELO 2,5MM2	M	800,00
320414	CABO PP 3X2,5	M	200,00
320415	TERMINAL OLHAU 50MM2	UN	35,00
320416	TERMINAL OLHAU 4MM2	UN	50,00
320417	TERMINAL OLHAU 2,5MM2	UN	60,00
320418	TERMINAL TIPO GARF. 2,5MM2	UN	150,00
320419	TERMINAL TIPO PINO 2,5-6MM	UN	200,00
320420	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	UN	6,00
320421	CAIXA PVC 4X2	UN	6,00
320422	CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3	UN	3,00
320423	LUVA PVC ROSCA	UN	30,00
320424	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBU. 24 CIRCUITO	UN	1,00
320425	BUCHA DE NYLON S8	UN	60,00
320426	PARAFUSO S8	UN	30,00
320427	REATOR 2X40	UN	16,00
320428	FITA ISOLANTE	UN	15,00
320429	FITA ALTO FUSÃO	UN	16,00
320430	FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO VERMELHA	UN	2,00
320431	FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO AMARELA	UN	2,00
320432	FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO VERDE	UN	2,00
320433	FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO AZUL	UN	10,00
320434	CONDULETE TIPO E	UN	10,00
320435	CONDULETE TIPO C	UN	75,00
320436	CHUMBADOR 1/2"	UN	4,00
320437	CONDULETE TIPO T	UN	4,00
320438	CONDULETE TIPO LL	UN	2,00
320439	CONDULETE TIPO LB	UN	3,00
320440	BUCHA DE REDUÇÃO 1" - 3/4"	UN	9,00
320441	FIXADOR SINGELO DE 3/4"	UN	11,00
320442	FIXADOR SINGELO DE 1"	UN	64,00
320443	SEAL TUBE DE 1"	UN	83,00
320444	SEAL TUBE DE 3/4"	UN	53,00
320445	BOX RETO DE 1"	UN	63,00
320446	BOXE CURVO DE 1"	UN	11,00
320447	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIF. PADRÃO	UN	3,00
320448	BUCHA DE PASSAGEM DE 15KV	UN	2,00
320449	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15 KV - 400 A ABERTURA SEM CARGA	UN	3,00
320450	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15 KV - 400 A ABERTURA COM CARGA	UN	15,00
320451	FUSÍVEL 60 A 17,5KV	M	25,00
320452	CABO DE COBRE NÚ 50MM2	M	38,00
320453	CABO DE COBRE NÚ 25MM2	UN	30,00
320454	ABRAÇADEIRA TIPO UNHA 50MM2	UN	20,00
320455	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50MM2	UN	20,00
320456	CONECTOR TERMINAL A COMPRESSÃO 50MM2	UN	15,00
320457	PARAFUSOS DE BRONZE C/PORCA 6X16	UN	1,00
320458	NOBREAK	UN	2,00
320459	PAINEL DE COMANDO 360X480X170	UN	1,00
320460	SUPERVISOR TRIFÁSICO DE 110V	UN	15,00
320461	SINALIZADORES NA COR VERDE COM LAMPADAS DE 110 V	UN	1,00
320462	CANALETA 30X30	UN	50,00
320463	CONECTOR TIPO SAC P/CABO 4MM2	M	1,00
320464	TRILHO PARA CONECTOR SAC	M	4,00
320465	TRILHO DIN	UN	8,00
320466	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 6 A	M	400,00
320467	CABO DE COBRE FLECÍVEL 2,5MM2	UN	18,00
320468	ISOLADOR DE PEDESTAL 15KV		

  
 José Ricardo César Santos  
 Eng.º CIVIL  
 CREA - 200470931-6  
 Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

  
 Arlindo Neto  
 CREA - RJ 152579-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

  
  
 120





320469	CONECTOR SUPORTE PARA VERG. DE COBRE 3/8"	UN	15,00
320470	ARAME DE AÇO GAL. 12 AWG	KG	5,00
320471	CABO ISOLADO PARA 15KV SECÇÃO 50MM2, PEÇA 100M	UN	340,00
320472	MUFLA INTERNA 15KV	UN	12,00
320473	MUFLA EXTERNA 15KV	UN	12,00
320474	VERGALHÃO DE FERRO REDONDA DE 3/8"	M	110,00
320475	TERMINAL RETO P/VERGALHÃO DE COBRE 3/8"	UN	60,00
320476	TERMINAL 90° P/VERGALHÃO DE COBRE 3/8"	UN	28,00
320477	DERIVAÇÃO TIPO T, P/VERGALHÃO REDONDO 3/8"	UN	20,00
320478	CONEXÃO RETA P/VERGALHÃO DE COBRE DE 3/8" DE PRESSÃO REDONDO 3/8"	UN	36,00
320479	CONEXÃO DERIVAÇÃO DE 90° P/VERGALHÃO DE COBRE REDONDO DE 3/8"	UN	51,00
320480	POSTE CONCRETO DT; 300/11	UN	5,00
320481	ARRUELA QUADRADA GALV. 38MM PARA 16MM	UN	45,00
320482	PORCA QUADRADA GALV. PARA 16MM	UN	45,00
320483	CONECTOR AMPACTINHO 4/0 AWG	UN	12,00
320484	CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO T 1900MM	UN	13,00
320485	GANCHO DE SUSPENSÃO OLHAL	UN	12,00
320486	ISOLADOR DE DISCO Ø 175MM	UN	9,00
320487	ISOLADOR DE PINO P/13.8KV	UN	12,00
320488	MANILHA SAPATILHA TIPO ATC-17 MB	UN	14,00
320489	PARAFUSO P/MÁQUINA GALV. 16X200MM	UN	14,00
320490	PARAFUSO P/MÁQUINA GALV. 16X250MM	UN	14,00
320491	PARAFUSO P/MÁQUINA GALV. 16X400MM	UN	14,00
320492	PARAFUSO P/MÁQUINA GALV. 16X450MM	UN	14,00
320493	PARAFUSO OLHAL GALV. 16X250MM	UN	14,00
320494	PARAFUSO OLHAL GALV. 16X400MM	UN	14,00
320495	PARAFUSO OLHAL GALV. 16X450MM	UN	14,00
320496	PINO RETO 19X150AG E 16X140 AB	UN	6,00
320497	PORCA OLHAL P/PARAFUSO 16MM	UN	14,00
320498	ALÇA PREFORMADA	PC	9,00
320499	FIO DE ALUMÍNIO NÚ 6 AWG	KG	2,00
320499	PARA RAIOS POLIMÉRICOS 15KV 10 KA	UN	9,00
320499	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 3000M	UN	3,00
320499	CHAVE FUSÍVEL 15KV	UN	9,00
320499	ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 12K P/13.8KV	UN	15,00
320499	CONECTOR KSU DE 50MM2	UN	1,00
320499	CHAPA SUPORTE PARA ISOLADOR DE PASSAGEM	UN	35,00
320499	TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 50MM2	UN	50,00
320499	ABRACADEIRA PARA CABO ISOLADO DE ALTA 50MM²	UN	6,00
320499	BUCHA DE ALUMÍNIO DE 4"	UN	6,00
320499	BUCHA DE ALUMÍNIO 3/4"	UN	24,00
320499	PARAFUSO SEXTAVADO DE ROSCA SOBERBA 75 X 10MM²	UN	24,00
320499	BUCHA DE NYLON S12	UN	1,00
320499	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA	UN	20,00
320499	SOLDA EXOTÉRMICA DE 115ML	UN	1,00
320499	MOLDE DE DERIVAÇÃO CABO 25MM2	UN	6,00
320499	BUCHA DE ALUMÍNIO 3/4"	UN	1,00
320499	FITA DE AÇO INOX 19X0,5	UN	20,00
320499	PRESILHA PARA FITA DE AÇO	PC	5,00
320499	CANTONEIRA DE 1" 3/16"	KG	3,00
320499	ELETRODO DE SOLDA COMUM 1/8"	M	6,00
320499	PERFIL TIPO "U" 2" X 24	LT	2,00
320499	ZARCÃO TIPO ZARCOFLEX	LT	5,00
320499	THINNER	LT	1,00
320499	ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA NA COR VERMELHA	LT	1,00
320499	ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA NA COR BRANCA	LT	1,00

Jose Ricardo César Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6  
 Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arildo Neto  
 CREA - RJ 162579-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7X1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas






320499	ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA NA COR AMARELA	LT	1,00
320499	AMPERÍMETRO 96X96 110V/100/5	UN	2,00
320499	VOLTÍMETRO 96X96 110V 15KVA	UN	2,00
320499	FREQÜENCÍMETRO 96X96 110V	UN	2,00
320499	CHAVE SELETORA DE VOLTÍMETRO	UN	50,00
320499	JOGO DE MARCADOR DE 0 A 9 PARA CABO DE 2,5MM²	UN	15,00
320499	MARCADOR DE LETRA R.S.T.N, PARA CABO DE 2,5MM²	UN	4,00
320499	CURVA DE PVC COM BOLSA 90°	UN	1,00
320499	BOTÃO DE COMANDO 1NA + 1NF VERDE, TAMANHO 22MM	UN	1,00
320499	BOTÃO DE COMANDO 1NA + 1NF VERMELHO, TAMANHO 22MM	UN	2,00
320499	SINALIZADOR DE 22MM NA COR INCOLOR COM LAMPADA DE 110 V	UN	2,00
320499	SINALIZADOR DE 22MM NA COR VERMELHO LAMPADA DE 110 V	UN	2,00
320499	SINALIZADOR DE 22MM NA COR VERDE COM LAMPADA DE 110 V	UN	200,00
320499	ABRACADEIRA DE NYLON PEQUENA	PC	140,00
320499	CABO DE CONTROLE 20X1,5MM2		
3205	ADMINISTRAÇÃO		
320501	DISJUNTOR DE 63 A	UN	2,00
320502	DISJUNTOR DE 80 A	UN	3,00
320503	DISJUNTOR DE 25 A	UN	5,00
320504	DISJUNTOR DE 30 A	UN	20,00
320505	DISJUNTOR DE 16 A	UN	2,00
320506	DISJUNTOR DE 06 A	UN	15,00
320507	DISJUNTOR DE 10 A	UN	1,00
320508	TOMADA REDONDA 3P (CHATO)	UN	30,00
320509	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10°	UN	35,00
320510	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 15°	UN	8,00
320511	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20°	UN	800,00
320512	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4"	M	80,00
320513	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1"	M	24,00
320514	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 4"	M	200,00
320515	ELETRODUTO GARGANTA 3/4"	M	120,00
320516	ELETRODUTO GARGANTA 1"	UN	58,00
320517	LUVA PVC ROSCA 1"	UN	94,00
320518	LUVA PVC ROSCA 3/4"	UN	5,00
320519	ARRUELA ZAMAK 3/4"	UN	5,00
320520	BUCHA ZAMAK	UN	50,00
320521	BRAÇADEIRA TIPO D	UN	50,00
320522	BRAÇADEIRA TIPO CUNHA DE 1"	UN	550,00
320523	BRAÇADEIRA TIPO CUNHA DE 3/4"	UN	160,00
320524	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	13,00
320525	LÂMPADA INCANDESCENTE ANTE-IMPACTO 100W	UN	6,00
320526	LÂMPADA INCANDESCENTE 60W	UN	10,00
320527	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	80,00
320528	LUMINÁRIA EMBUTIR P/FLUORESCENTE 2X40 W	UN	6,00
320529	LUMINÁRIA EMBUTIR P/INCANDESCENTE 60W	UN	13,00
320530	LUMINÁRIA SOBREPOR P/INCANDESCENTE 100W	UN	80,00
320531	REATOR ELETRÔNICO 2X40W	UN	20,00
320532	SOQUETE BASE E27	UN	320,00
320533	SOQUETE BASE G13	UN	32,00
320534	PLAFONIER 4"	UN	7,00
320535	ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	608,00
320536	CABO SINGELO 25 MM2	M	891,80
320537	CABO SINGELO 2,5 MM2 450/750 AZUL	M	532,20
320538	CABO SINGELO 2,5 MM2 450/750 PRETO	M	422,30
320539	CABO SINGELO 2,5 MM2 450/750 VERDE	M	704,80
320540	CABO SINGELO 2,5 MM2 450/750 VERMELHO	M	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017





  
 José Ricardo César Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6  
 Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

  
 Arlindo Neto  
 CREA - RJ. 152579-0

Certidão nº 781351/2017  
 13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: CTX1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas


  
  
 122




# BRASIL ECODIESEL

320541	CABO SINGELO 2,5 MM2 0,6/1KV AZUL	M	199,80
320542	CABO SINGELO 2,5 MM2 0,6/1KV VERDE	M	199,80
320543	CABO SINGELO 2,5 MM2 0,6/1KV VERMELHO	M	357,20
320544	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	UN	7,00
320545	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UN	10,00
320546	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA SEPARADAS	UN	3,00
320547	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS	UN	3,00
320548	INTERRUPTOR SIMPLES 4 TECLAS	UN	4,00
320549	PLACA P/1 FUNÇÃO REDONDAS	UN	10,00
320550	PLACA P/1 FUNÇÃO RETANGULAR	UN	57,00
320551	PLACA CEGA	UN	5,00
320552	CABO 4 MM2	M	300,00
320553	CABO PP 3X2,5 MM2	M	600,00
320554	CABO PP 2X2,5 MM2	M	1.500,00
320555	CABO PP 3X4 MM2	M	1.500,00
320556	CABO PP 4X25 MM2	M	50,00
320557	CABO DE TELEFONE	M	250,00
320558	CABO DE REDE	M	580,00
320565	TOMADA DE REDE	UN	48,00
320566	TOMADA DE TELEFONE	UN	48,00
320567	TERMINAL RJ11	UN	48,00

320571	VENTILADOR DE PAREDE	UN	11,00
320572	TERMINAL RJ45	UN	350,00
320573	CENTRAL TELEFÔNICA	UN	1,00
320574	ANTENA DE RÁDIO	UN	1,00
320579	CAIXA PVC 4X2"	UN	91,00
320580	CAIXA PVC 4X4"	UN	5,00
320581	CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3"	UN	101,00
	<b>OBRAS ELETROMECHANICAS</b>		
33	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>		
3301	PROJETO DETALHADO PARA EXECUÇÃO	VB	1,00
	<b>SISTEMA DE PRODUTO</b>		
3401	<b>CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE CHAPA DE AC - REF. 01 À 17 - DIAM. VARIADO</b>		
340101	CHAPA DE AÇO CARBONO , ASTM A 36, 2,44 X 6,00 M, BORDAS NORMAIS	KG	164.700,00
3401011	16 MM	KG	131.760,00
3401012	12,5 MM	KG	98.820,00
3401013	9,5 MM	KG	388.928,00
3401014	8 MM	KG	475.800,00
3401015	6,3 MM	KG	14.400,00
3401016	4,75 MM		
340102	CURVA RL 90° DE AC, ASTM A-234 GRWPB,SCH 40	PÇ	6,00
3401021	DN 16"	PÇ	9,00
3401022	DN 12"	PÇ	26,00
3401023	DN 8"	PÇ	10,00
3401024	DN 3"	PÇ	10,00
3401025	DN 2" (SCH 80)		
340103	FLANGE SOBREP. DE AC, ASTM A-181, GR.1, ANSI B.16.5, FR.#150	PÇ	24,00
3401031	DN 16"	PÇ	18,00
3401032	DN 12"	PÇ	104,00
3401033	DN 8"	PÇ	18,00
3401034	DN 4"		

  
 José Ricardo César Santos Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6

CNPJ: 05.799.312/0010-11

  
 Arildo Neto  
 CREA - RJ 152579-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7X1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

  
 123

# BRASIL ECODIESEL

3401035	DN 3"	PÇ	30,00
3401036	DN 2"	PÇ	64,00
340104	FLANGE CEGO DE AC, ASTM A-181, GRI, ANSI B.16.5, FR,#160		
3401041	DN 6"	PÇ	16,00
3401042	DN 4"	PÇ	16,00
3401043	DN 2"	PÇ	16,00
340105	TUBO AC, ASTM A 106 GR B, S/C, SCH 40		
3401051	DN 16"	M	12,00
3401052	DN 12"	M	12,00
3401053	DN 6"	M	102,00
3401054	DN 4"	M	6,00
3401055	DN 3"	M	42,00
3401056	DN 2"	M	132,00
340106	GRADE PARA PISO, GALVANIZADA A FOGO		
3401061	SELMEC OU SIMILAR	M²	500,00
340107	CANTONEIRA AC, ASTM A 36		
3401071	2" X 1/4"	KG	25.000,00
3401072	1 1/2 X 3/16"	KG	12.000,00
340108	VIGA U , ASTM A 36		
3401081	U 6"	KG	15.000,00
3401081	U 4"	KG	10.000,00
340109	MEMBRANA INTERNA FLUTUANTE TIPO PONTOON DE ALUMINIO, FATOR DE FLUTUABILIDADE 2:1		
3401091	VEDAÇÃO DE NYLON, APENDICE H	PÇ	6,00
3401092	PARA TANQUE DIAMETRO 22,90 M	PÇ	6,00
3401093	PARA TANQUE DIAMETRO 15,24 M	PÇ	4,00
3401094	PARA TANQUE DIAMETRO 11,45 M	PÇ	2,00
3401095	PARA TANQUE DIAMETRO 7,63 M	PÇ	4,00
3401096	DOMO GEODÉSICO DE ALUMINIO , COM CAPUZ DE VENT.	PÇ	4,00
3401097	BOCA DE VISITA E BOCAIS DIVERSOS-APEND. G	PÇ	4,00
3401098	PARA TANQUE DIAMETRO 22,90 M	PÇ	6,00
3401010	ESCOTILHA DE MEDIÇÃO DE LATÃO DN 4"	PÇ	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



José Ricardo Cezar Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luis - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA - RJ 152579-D

Certidão nº 781351/2017  
 13/10/2017, 15:07  
 Chave de Impressão: C7X1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

124





36	TUBULAÇÃO DE PRODUTOS		
3601	TUBO DE AC , ASTM A106 - GR.B, SCH.40 S/ COSTURA, EC	M	216,00
360101	DN 18"( SCH STD)	M	1.200,00
360102	DN 12"(SCH STD)	M	1.180,00
360103	DN 10"	M	250,00
360104	DN 8"	M	250,00
360105	DN 6"	M	250,00
360106	DN 4"	M	150,00
360107	DN 3"		
3602	TUBO DE AC , ASTM A106 - GR.B, SCH.80 S/ COSTURA, EC	M	1,00
360201	DN 2"	M	1,00
360202	DN 1"	M	1,00
360203	DN 3/4"	M	1,00
360204	DN 1/2"		
3603	CURVA RL 90° DE AC, ASTM A234 WCB, SCH 40	PÇ	84,00
360301	DN 16"( SCH STD)	PÇ	90,00
360302	DN 12"(SCH STD)	PÇ	60,00
360303	DN 10"	PÇ	30,00
360304	DN 8"	PÇ	40,00
360305	DN 6"	PÇ	48,00
360306	DN 4"	PÇ	33,00
360307	DN 3"		
3604	CURVA RL 45° DE AC, ASTM A234 WCB, SCH 40	PÇ	42,00
360401	DN 16"( SCH STD)	PÇ	24,00
360402	DN 12"(SCH STD)	PÇ	12,00
360403	DN 10"	PÇ	12,00
360404	DN 8"	PÇ	20,00
360405	DN 6"	PÇ	24,00
360406	DN 4"	PÇ	15,00
360407	DN 3"		
3605	REDUÇÃO DE AC, ASTM A234 WCB, SCH 40	PÇ	16,00
360501	DN 6"x4"-REX	PÇ	16,00
360502	DN 3"x4"-REC		
3606	REDUÇÃO DE AC, ASTM A234 WCB, SCH 40	PÇ	32,00
360601	DN 6"	PÇ	22,00
360602	DN 3"		
3607	FLANGE S.O. , ASTMA A-105, ANSI B.16.5, FR, #150	PÇ	42,00
360701	DN 16"( SCH STD)	PÇ	24,00
360702	DN 12"(SCH STD)	PÇ	12,00
360703	DN 10"	PÇ	12,00
360704	DN 8"	PÇ	20,00
360705	DN 6"	PÇ	24,00
360706	DN 4"	PÇ	15,00
360707	DN 3"		
3608	VÁLVULA GAVETA, CORPO ACFU ASTM A216- GR.WCB, HASTE ASCEN.		
360801	FLANGEADA, 150#	PÇ	42,00
360802	DN 16"( SCH STD)	PÇ	24,00
360803	DN 12"(SCH STD)	PÇ	12,00
360804	DN 10"	PÇ	12,00
360805	DN 8"	PÇ	20,00
360806	DN 6"	PÇ	24,00
360807	DN 4"	PÇ	15,00
360808	DN 3"		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7X1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

José Ricardo César Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-8

Rodovia BR-135, Módulo G - Bacanga, Itaqui, São Luís - Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA - RJ. 152579-0

Handwritten signature and the number 125.

# BRASIL ECODIESEL

3609	VÁLVULA ESFERA, CORPO ACFU ASTM A216- GR.WCB, INT. INOX		
360901	FLANGEADA, 150# -	PÇ	16,00
360902	DN 6"	PÇ	32,00
360903	DN 4"	PÇ	64,00
360904	DN 3"	PÇ	32,00
36010	VÁLVULA ESFERA, CORPO ACFU ASTM A216- GR.WCB, INT. INOX ROSQUEDA NPT DN 3/4"	PÇ	16,00
36011	VÁLVULA RETENÇÃO, CORPO ACFU ASTM A216, GR.WCB DN 3"	PÇ	32,00
36012	CONEXÕES MEIA-LUVA, ASTM A-234, GR.WPB, SCH40, ROSCA NPT DN 3/4"	PÇ	16,00
36013	MANOMETRO VERTICAL , ESCALA 0-6 KG/CM2 , DIAM. 6" TOMADA VERTICAL DN 3/4" NPT. INOX		
36013	ENGATE RÁPIDO FLANGEADO -FEMEA- AC	PÇ	16,00
3601301	DN 6"	PÇ	16,00
3601302	DN 3"	UD	16,00
36014	INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE CARREGAMENTO - CT	UD	6,00
36015	ESCADAS PANTOGRÁFICAS - CT	UD	8,00
36016	INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE CARREGAMENTO - VT	UD	4,00
36017	ESCADAS PANTOGRÁFICAS - VT	UN	16,00
36018	PONTOS DE DESCARGA		
37	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	UD	1,00
3701	CONSTRUÇÃO TQ 101 - DIAMETRO 17.18 M	UD	1.000,00
3702	MONT. DE ASPERSORES NOS TANQUES	CJ	16,00
3703	MONT. DE CAMARAS DE ESPUMA	KG	95.000,00
3704	MONT. DE TUBULAÇÕES DE AGUA E ESPUMA	UD	18,00
3705	MONTAGEM DE HIDRANTES	UD	10,00
3706	MONTAGEM DE CANHÕES MONITORES	UD	18,00
3707	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE MANGUEIRAS	UD	4,00
3708	MONTAGEM BOMBA ELÉTRICA 250 M <sup>3</sup> /H	UD	1,00
3709	MONTAGEM BOMBA JOCKEY 5 M <sup>3</sup> /H	UD	4,00
37010	INSTALAÇÃO DE PROPORCIONADORES	UD	1,00
37011	INSTALAÇÃO TANQUE DE EXTRATO - LGE	LTS	2.000,00
37012	EXTRATO DE LGE	UD	44,00
37013	EXTINTORES		
38	ESTRUTURAS METÁLICAS	KG	14.500,00
3801	PLATAFORMA CARREGAMENTO	KG	18.600,00
3802	COBERTURA PLATAFORMA CARREGAMENTO DE CT	KG	22.650,00
3803	COBERTURA PLATAFORMA CARREGAMENTO DE VT	KG	9.300,00
3804	COBERTURA DRIVE-IN	KG	48.500,00
3805	PIPE RACKS E SUPORTES METÁLICOS		

40	OLEODUTO PARA O PIER	M	3.600,00
4001	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DN 12" - 2 LINHAS		

José Ricardo César Santos  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G -- Bacanga, Itaqui, São Luis -- Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Arlindo Neto  
 CREA-RI 152579-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017

13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

*Handwritten signature and initials.*



# BRASIL ECODIESEL

4002	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DN 8" - 2 LINHAS	M	3.600,00
4003	ACESORIOS E SUPORTES	VB	1,00
41	DESPESAS FINAIS		
4101	AS- BUILT	VB	1,00
4102	DATA- BOOK	VB	1,00
4103	START-UP	HH	1.800,00

Serviços estes localizados Na Rodovia BR-135, Módulo E – Bacanga – Porto do Itaqui - Itaqui Bacanga - São Luis - MA, com início dos serviços em 20/11/2008 e término previsto para 20/10/2009.

Atestamos ainda, que a Empresa BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES LTDA. e o seu profissional, o **Engenheiro Civil FERNADO ANDRE COSTA CORREA - CREA/CONFEA Nº 1108545297**, teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, incluindo, portanto, fato que não desabone sua idoneidade

São Luis / MA, 07 de MARÇO de 2017.

*Arlindo da Silva Pereira Neto*  
**Arlindo da Silva Pereira Neto**  
 CPF: 080.081.777 - 05  
 DIRETOR DE IMPLANTAÇÃO  
 BRASIL ECODIESEL S/A



*José Ricardo César Santos*  
**José Ricardo César Santos**  
 Engº Civil  
 CREA - 200470931-6

Rodovia BR-135, Módulo G – Bacanga, Itaqui, São Luis – Maranhão  
 CNPJ: 05.799.312/0010-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781351/2017, emitida em 13/10/2017



Certidão nº 781351/2017  
 13/10/2017, 15:07  
 Chave de Impressão: C7X1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

*Handwritten signature and number 122*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART REGISTRO DE ART  
FORA DE ÉPOCA - RES. 1050  
Nº MA20170082973**

Fls. Nº 347 Página 36/37  
Proc. Nº 19212022  
Rubrica 0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**FERNANDO ANDRE COSTA CORREA** RNP: 110854529-7  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: 000000855-5  
Empresa contratada: BARA - CONSTRUCOES E PERFURACOES LTDA

**2. Contratante**

Contratante: BRASIL ECODIESEL IND. E COM. DE BIOCMBUSTIVEIS E OLEOS VEGETAIS S.A. CPF/CNPJ: 05.799.312/0010-11  
AVENIDA BR 135 - AV. EMILIANO MACIEIRA Nº: 1000  
Complemento: MÓDULO G Bairro: PORTO DO ITAQUI  
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65000000  
País: Brasil  
Telefone: Email:  
Contrato: 01/2008 Celebrado em: 25/06/2008  
Valor: R\$ 12.000.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART Data da Situação: 22/03/2017  
Atendido: SIM  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
Descrição: SERVIÇOS CONCLUÍDOS

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: BRASIL ECODIESEL IND. E COM. DE BIOCMBUSTIVEIS E OLEOS VEGETAIS S.A. CPF/CNPJ: 05.799.312/0010-11  
AVENIDA BR 135 - AV. EMILIANO MACIEIRA Nº: 1000  
Complemento: MÓDULO G Bairro: PORTO DO ITAQUI  
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65000000  
Telefone: Email:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de Início: 20/11/2008 Previsão de término: 20/10/2009  
Finalidade: Industrial

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #D1710 - INDUSTRIA QUIMICA	36.000,00	m²

**5. Observações**

OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA FABRICA DE BIODIESEL ( TERRAPLANGEM, FUNDAÇÕES DIRETAS E FUNDAÇÕES EM ESTACA, ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, GALPÃO EM ESTRUTURA METALICA, EDIFICAÇÕES( PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO, DRENAGEM PLUVIAL, ALVENARIA ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÕES HIDRAULICA, INSTALAÇÕES SANITARIA, CONCRETO ESTAMPADO, CANALETAS) PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, TROCA DE SOLO MOLE, BASE EM MACADAME HIDRAULICO, OLEODUTO, TANCAGEM METALICA, BACIA DE CONTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE FLUENTES

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA - CPF: 755.840.283-87

Local de data

BRASIL ECODIESEL IND. E COM. DE BIOCMBUSTIVEIS E OLEOS VEGETAIS S.A. - CNPJ: 05.799.312/0010-11

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b3ydy  
impresso em: 13/10/2017 às 15:07:50 por: adapt, ip: 177.85.193.20

Certidão nº 781351/2017  
13/10/2017, 15:07

Chave de impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

*[Handwritten signature]*  
128





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART REGISTRO DE ART  
FORA DE ÉPOCA - RES. 1050  
Nº MA20170082973

Fis. Nº 348  
Proc. Nº 192/2022  
Rubrica (assinatura)

INICIAL  
INDIVIDUAL

Taxa de Expediente: R\$ 305,04  
Valor da ART: R\$ 214,82

Pago em: 08/03/2017  
Pago em: 21/03/2017

Nosso Número: 8300759694  
Nosso Número: 8300803795

Certidão nº 781351/2017  
13/10/2017, 15:07

Chave de Impressão: C7x1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2017 e contém 37 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: b3ydy  
Impresso em: 13/10/2017 às 15:07:50 por: adapt, ip: 177.85.193.20

*(assinatura)*  
129